



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية التخطيط والتنظيم

الرقم: ت م ٧/مالي ٢٠٢٠ / ١ / ١٤٤١

التاريخ: ٢٠٢٠ رجب ١٤٤١

٢٠٢٠ آذار ٢٢

معالي وزير المالية

الموضوع: مناطق الحجر

١. تم تخصيص قطعة أرض للحجر الصحي في المنطقة المخصصة لهذه الغاية (البحر الميت) وسيتم بناء الف وحدة حجر (بريفت) بمواصفات صحية عالمية وبكلفة اجمالية (٢,٦) مليون دينار علماً بأنه تم البدء بالعمل .

٢. للتفضل بالاطلاع واستصدار شيك بالقيمة المطلوبة اعلاه منسقاً باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي للغاية مدار البحث لطفاً .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

العميد

مدير التخطيط والتنظيم

أمجد بادي عواد الرديني

عاجل

عضو فقه الدين

لإبرار اللازم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية التخطيط والتنظيم

الرقم: ت م ٧ / مالي / ٢٠٢٠ / ٢٣٠٩ / ٥١ / ٨٢٠ /  
التاريخ: ٢٨ شعبان ١٤٤١  
٢٠١٩ نيسان

معالي وزير المالية

الموضوع: تكاليف أزمة كورونا

١. تم شراء مواد طبية ( أجهزة طبية ، مستهلكات طبية ، علاجات ومحاليل ، مشتريات متفرقة للمستشفيات الطرفية ) لغايات مواجهة أزمة كورونا بقيمة ( ٤١١٢٣٦٠ ) أربعة مليون ومائة واثنان عشر ألف وثلاثمائة وستون دينار .

٢. للتفضل بالاطلاع وإستصدار شيك بالقيمة المطلوبة أعلاه منسقاً باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لطفاً .

واقبلوا معاليكم فائق الاحترام والتقدير

العميد الركن  
مدير التخطيط والتنظيم  
عبدالله حسن الحنيط

مراجعة  
٢٤٢٨

٢٠٢٠ / ٨٧١٧

عطوفة الأمين

ع. ح. ح.

نسخة الى :  
مدير الدنرة المالية  
رئيس دائرة السيطرة المالية والرقابة الداخلية  
مدير مكتب عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

الرقم : م أش/أش/م/متفرقة/٢٠٢٠/ ٥٩٣  
التاريخ: ٢٩ شعبان ١٤٤١  
٢٣ نيسان ٢٠٢٠

معالي وزير المالية

الموضوع : اعمال الصيانة والتشغيل

لموقع الحجر الصحي

(الكرفانات)/البحر الميت

عظوفة الاقطن  
للدراسة

تحية طيبة وبعد،،،

١. نظراً للحاجة الماسة لتوفير أماكن لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا ووضعها بالحجر صحي تم تنفيذ موقع للحجر العام بواقع (٢٠٠٠) كرفان من قبل كوادر مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في منطقة البحر الميت حيث تبين ان هذه الكرفانات بحاجة الى فريق صيانة فوري للانظمة الموجودة فيها لتشغيلها وإدامتها وشراء قطع الغيار اللازمة وبكلفة شهرية تبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف دينار .

٢. يرجى التكرم بتحويل قيمة المبلغ اعلاه بصورة شهرية اعتباراً من تاريخ ١ أيار ٢٠٢٠ وذلك بدل رواتب كوادر فريق الصيانة والتشغيل وقطع الغيار اللازمة ولحين الانتهاء من عملية الحجر الصحي علماً بأنه قد تمت المباشرة بالاعمال من خلال الشركة العربية الدولية للانشاءات والمقاولات (شركة مملوكة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي) .

واقبلوا معاليكم فائق الاحترام والتقدير

اللواء الركن ~~محمد~~

رئيس هيئة الاركان المشتركة

يوسف احمد الحنيطي

وارد ٨٧٣٠  
٢٠٢٠/٤/٢٧

محمد الحنيطي



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

الرقم : م أش / أش / م / متفرقة / ٢٠٢٠ / ٥٩٤  
التاريخ : ٢٩ شعبان ١٤٤١  
٢٠٢٠ ٢٣ نيسان

معالي وزير المالية

الموضوع : اعمال الصيانة والتشغيل

لضخج البحيرة/البحر الميت

تحية طيبة وبعد ،،،

١. نظراً للحاجة الماسة لتوفير اماكن لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا ووضعها بالبحر الميت تم الكشف من قبل كوادر مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية على منتجج البحيرة/البحر الميت حيث تبين ان المنشأ بحاجة الى صيانة فورية للانظمة الموجودة فيها لتشغيلها مبدئياً للمباشرة باستقبال الحالات تقدر قيمتها بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف دينار بالاضافة الى الحاجة لفريق صيانة لإدامة العمل والتشغيل وشراء قطع الغيار اللازمة ودفع فواتير الكهرباء والمياه وبكلفة شهرية تبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف دينار .

٢. يرجى التكرم بتحويل المبلغ اللازم للاعمال المطلوبة لتشغيل المنشأ مبدئياً والبالغ قيمتها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف دينار على ان يتم تحويل مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف دينار شهرياً اعتباراً من تاريخ ١ أيار ٢٠٢٠ وذلك بدل رواتب كوادر فريق الصيانة والتشغيل وقطع الغيار اللازمة وفواتير الكهرباء والمياه الشهرية ولحين الانتهاء من عملية الحجز الصحي علماً بأنه تم المباشرة بالاعمال من خلال الشركة العربية الدولية للانشاءات والمقاولات (شركة مملوكة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي).

واقبلوا معاليكم فائق الاحترام والتقدير

لجوه حنيط

اللواء الركن

رئيس هيئة الأركان المشتركة

يوسف احمد الحنيطي

وارد ٨٧٣١  
٢٧/٤/٢٠٢٠

م. حنيط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية التخطيط والتنظيم

الرقم: ت م ٧ / مالي ٢٠٢٠ / ٢٣٠٩ / ١٥ / ٩٦٠ /  
التاريخ: ٦ رمضان ١٤٤١  
٢٩ نيسان ٢٠٢٠

معالي وزير المالية  
الموضوع: تكاليف أزمة كورونا

١. تم استهلاك كمية من المحروقات (سولار، بنزين) لغايات مواجهة أزمة كورونا بقيمة (١٤٠٦٥٤٠) مليون وأربعمائة وستة آلاف وخمسمائة وأربعون دينار.

٢. للتفضل بالاطلاع وإصدار شيك بالقيمة المطلوبة أعلاه منسقا باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لطفاً.

واقبلوا معاليكم فانق الاحترام والتقدير

عظيمة اليمين العام

العميد الركن  
مدير التخطيط والتنظيم  
عبدالله حسن الحنيط

ع. حنيط  
٢٠٢٠

وارد ١٤٦  
٢٠٢٠/٥/٣



السلطة الوطنية الفلسطينية - الجليل

مديرية التخطيط والتنظيم

الرقم: ت م ٧ / مالي ٢٠٢٠ / ٢٣٠٩ / ٢٩٣ / ١٦٥١  
التاريخ: ٢٨ ذو الحجة ١٤٤١  
١٨ آب ٢٠٢٠

معالي وزير المالية  
الموضوع: تعويضات أزمة كورونا

١. أحيط معاليكم علماً بأن المبلغ المتبقي من قيمة المطالبات المترتبة ضمن واجب مواجهة أزمة كورونا (١٦,٧٦١,٥٤٨) ستة عشر مليون وسبعمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون دينار وكما هو مبين بالكشف المرفق .
٢. للتفضل بالاطلاع واستصدار شيك بالقيمة المطلوبة أعلاه منسقاً باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي للغاية مدار البحث لطفاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اللواء الركن  
رئيس هيئة الأركان المشتركة  
يوسف أحمد الحنيط

علاوة  
ارجو العمل والمناظرة

٥

م. ز. ن. ن.  
اعداد لطف

٦٦٥٥  
٧٧٥٥  
٨٨٥٥  
٩٩٥٥  
١٠٠٥٥  
١١٠٥٥  
١٢٠٥٥  
١٣٠٥٥  
١٤٠٥٥  
١٥٠٥٥  
١٦٠٥٥  
١٧٠٥٥  
١٨٠٥٥  
١٩٠٥٥  
٢٠٠٥٥  
٢١٠٥٥  
٢٢٠٥٥  
٢٣٠٥٥  
٢٤٠٥٥  
٢٥٠٥٥  
٢٦٠٥٥  
٢٧٠٥٥  
٢٨٠٥٥  
٢٩٠٥٥  
٣٠٠٥٥  
٣١٠٥٥  
٣٢٠٥٥  
٣٣٠٥٥  
٣٤٠٥٥  
٣٥٠٥٥  
٣٦٠٥٥  
٣٧٠٥٥  
٣٨٠٥٥  
٣٩٠٥٥  
٤٠٠٥٥  
٤١٠٥٥  
٤٢٠٥٥  
٤٣٠٥٥  
٤٤٠٥٥  
٤٥٠٥٥  
٤٦٠٥٥  
٤٧٠٥٥  
٤٨٠٥٥  
٤٩٠٥٥  
٥٠٠٥٥  
٥١٠٥٥  
٥٢٠٥٥  
٥٣٠٥٥  
٥٤٠٥٥  
٥٥٠٥٥  
٥٦٠٥٥  
٥٧٠٥٥  
٥٨٠٥٥  
٥٩٠٥٥  
٦٠٠٥٥  
٦١٠٥٥  
٦٢٠٥٥  
٦٣٠٥٥  
٦٤٠٥٥  
٦٥٠٥٥  
٦٦٠٥٥  
٦٧٠٥٥  
٦٨٠٥٥  
٦٩٠٥٥  
٧٠٠٥٥  
٧١٠٥٥  
٧٢٠٥٥  
٧٣٠٥٥  
٧٤٠٥٥  
٧٥٠٥٥  
٧٦٠٥٥  
٧٧٠٥٥  
٧٨٠٥٥  
٧٩٠٥٥  
٨٠٠٥٥  
٨١٠٥٥  
٨٢٠٥٥  
٨٣٠٥٥  
٨٤٠٥٥  
٨٥٠٥٥  
٨٦٠٥٥  
٨٧٠٥٥  
٨٨٠٥٥  
٨٩٠٥٥  
٩٠٠٥٥  
٩١٠٥٥  
٩٢٠٥٥  
٩٣٠٥٥  
٩٤٠٥٥  
٩٥٠٥٥  
٩٦٠٥٥  
٩٧٠٥٥  
٩٨٠٥٥  
٩٩٠٥٥  
١٠٠٥٥

مطالبات القوات المسلحة لمواجهة ازمة كورونا

البيان	المبلغ المطلوب بالدينار	المبلغ المصروف/سلفة	ملاحظات
تكلفة (300,000) وجبة	1,776,000.000	-	ت م 7/مالي/2020/2309/119/990
قيمة الوجبات الجاهزة للقوات المسلحة	3,338,870.000	-	ت م 7 -مالي- 2020-2309-293-1651
اتفاقية لتقديم الوجبات المركز الحجر الصحي - العمري	100,000.000	-	ت م 7 -مالي- 2020-2309-293-1651
انشاء كرفانات للحجر الصحي / البحر الميت - المرحلة الاولى	2,600,000.000	-	ت م 7/مالي/2020/1/99/794
انشاء كرفانات للحجر الصحي / البحر الميت - المرحلة الثانية	2,800,000.000	-	ت م 7 -مالي- 2020-2309-293-1651
تكاليف شراء اجهزة ومستهلكات طبية وعلاجات ومشتريات للمستشفيات الطرفية	4,112,360.000	-	ت م 7/مالي/2020/51/920
قيمة المحروقات المستهلكة لغايات مواجهة ازمة كورونا	1,406,540.000	-	ت م 7/مالي/2020/75/960
بدل كلف الصيانة والتشغيل وقطع الغيار اللازمة - للشركة العربية الدولية للمقاولات (شهريا 30000) اعتبارا من 2020-5-1 - م د ق 1 7 - 9501	120,000.000	-	م أش/أش/م/متفرقة/2020/593
رواتب كادر فريق الصيانة وقطع الغيار وفواتير المياه والكهرباء اللازمة لمنجج البحيرة / البحر الميت لغايات الحجر	90,000.000	-	م أش/أش/م/متفرقة/2020/594
رواتب كادر فريق الصيانة وقطع الغيار وفواتير المياه والكهرباء اللازمة لحدود العمري غايات الحجر (15222شهريا)- م د ق 1 7 - 9502	45,666.000	-	م د ق 1 7 - 9502

1718-312-2309-2020 - ت م 7 - مالي -		1,782,189.000	توقيع عدة اتفاقيات خاصة بمواجهة ازمة كورونا - تزويدنا مرفقات الاتفاقيات	
1651-293-2309-2020 - ت م 7 - مالي -		50,724.000	فرق تقديم وجبات الطعام في الحجر الصحي - البحر الميت	
1718-312-2309-2020 - ت م 7 - مالي -		21,226.000	بدل تطهير فنادق الحجر الصحي	
1718-312-2309-2020 - ت م 7 - مالي -		58,279.000	فواتير كهرباء خاصة بمنتجع البحيرة	
1718-312-2309-2020 - ت م 7 - مالي -		35,832.000	مواد مصروفة خلال ازمة كورونا ( بطانية+سرير+فرشة+وجه مخدة+مخدة اسفنج)	
1718-312-2309-2020 - ت م 7 - مالي -		20,000.000	شراء جهاز تنظيف وتعقيم بالبخار عدد 10	
1718-312-2309-2020 - ت م 7 - مالي -		4,794,865.000	مستهلكات طبية وعلاجات ومطهرات ومعقمات لمديرية الخدمات الطبية	
	11,152,551.000	12000000	23,152,551.000	مجموع المطالبات





قسم الرديات والمصروفات المستردة  
خلاصة السلف حسب المستفيد  
من 2020/01/01 إلى 2020/09/15

اسم المستفيد: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

رصيد أول المده		177285151.463	
التاريخ	الرقم الالي	تسديد	صرف
2020/06/04	218		1000000
2020/06/11	219		5000000
2020/08/26	642		5000000
2020/09/01	643		1000000
المجموع		0	12000000
رصيد اخر المده		189285151.463	



تمت طباعة التقرير بواسطة : 9831032493

التاريخ: 15/09/2020



## مستند صرف (مدفوعات أخرى)

### قسم الرديات والمصرفات المستردة

اسم المستفيد		رقم		القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي		رقم الحساب	
المورد		الرقم الضريبي					
ملاحظات		رقم الحساب					
البيان		تحويل نقدي بموجب كتابنا رقم 8704/20/1/21 تاريخ 2020/03/29					
رقم فاتورة المستفيد	بموجب اشعار بنكي تاريخ 202/3/30	ت. فاتورة المورد	2020/05/31	طريقة الدفع	إشعار بنكي		
النوع	دفعة مقدمة - سلف مؤقتة	العملة	دينار أردني	سعر الصرف	1		
الرقم الآلي	218	ت. إدخال الفاتورة	2020/05/31	ت. الأستان العام	2020/05/31		
الحالة	متاح	مرجع المستند					
رقم أمر الشراء		رصيد الإلتزام	0.00				

### المستحقات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	
الوصف: توازن/الجغرافي/الوظيفي/البرنامج/الحساب/التنظيمي/الصندوق	دينار		فلس	
تحويل نقدي بموجب كتابنا رقم 8704/20/1/21 تاريخ 2020/03/29	100000/150116005/6218035001/000000000/00000/110100/6212	0	1000000	000
(إجمالي المستحقات بالحروف): فقط مليون دينار لا غير		0.000	1000000	000

### الإقتطاعات، المستردات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	
الوصف: توازن/الجغرافي/الوظيفي/البرنامج/الحساب/التنظيمي/الصندوق	دينار		فلس	
(إجمالي الإقتطاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير		0.000	1000000	000
صافي المستحقات		0.000	1000000	000

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقا للتشريعات المالية:

إسم المنظم وتوقيعه : .....  
إسم المفوض بالإتفاق : .....  
توقيعه : .....

دقق فوجد مطابقا للتشريعات المالية  
المدقق الداخلي : .....  
وحدة الرقابة الداخلية : .....  
التاريخ : .....  
الإسم والتوقيع : .....  
التاريخ : .....  
الإسم والتوقيع : .....

الرقم الآلي: 218 رقم الشيك: 440080227022129 رقم الصرف: 21

تاريخ الصرف: 2020/06/04 إسم وخاتم أمين الصندوق: 9861028466



## مستند صرف (مدفوعات أخرى)

### قسم الرديات والمصرفات المستردة

المستفيد		اسم المستفيد		رقم فاتورة المستفيد		البيان	
080100000	الرقم	القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي		تحويل نقدي بموجب كتابنا رقم 9293/20/1/21 تاريخ 2020/05/18			
	الرقم الضريبي			بموجب اشعار بنكي تاريخ 202/0/18			
	رقم الحساب			دفعة مقدمة - سلف مؤقتة			
				مرجع المستند		متاح	
				رصيد الإلتزام		0.00	

### المستحقات

البيانات	الرمز الحسابي الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ		
		أجنبي	محلي	فلس
تحويل نقدي بموجب كتابنا رقم 2020/05/18 تاريخ 21/1/20/9293	100000/150116005/6218035001/000000000/00000/110100/6212 حساب السلف المصروفة/نفقات	0	دينار	5000000
	(إجمالي المستحقات بالحروف): فقط خمسة ملايين دينار لا غير	0.000	5000000	000

### الإقتاعات، المستردات

البيانات	الرمز الحسابي الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ		
		أجنبي	محلي	فلس
	(إجمالي الإقتاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير		0	000
	صافي المستحقات فقط خمسة ملايين دينار لا غير	0.000	5000000	000

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقا للتشريعات المالية:

إسم المفوض بالإنتفاق : .....  
إسم المنظم وتوقيعه : .....  
توقيعه : .....

دقق فوجد مطابقا للتشريعات المالية  
المدقق الداخلي : .....  
وحدة الرقابة الداخلية : .....  
التاريخ : .....  
مصدق ومحول لأمين صندوق .....  
التاريخ : .....  
الإسم والتوقيع : .....  
الإسم والتوقيع : .....

رقم الالي: 219 رقم الشيك: 440080227022144 رقم الصرف: 36

إسم وخاتم أمين الصندوق: 9861028466

تاريخ الصرف: 2020/06/11





## مستند صرف (مدفوعات أخرى)

### قسم الرديات والمصرفات المستردة

اسم المستفيد		رقم		القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي		رقم الحساب		رقم الضريبي		رقم الحساب	
080100000											
البيان		رقم فاتورة المستفيد		مذكرة تاريخ 2020/8/26		ت. فاتورة المورد		2020/8/26		طريقة الدفع	
رقم فاتورة المستفيد		مذكرة تاريخ 2020/8/26		مذكرة تاريخ 2020/8/26		العملة		دينار أردني		سعر الصرف	
النوع		دفعة مقدمة - سلف مؤقتة		ت. إدخال الفاتورة		642		ت. الأستان العام		2020/8/26	
الرقم الآلي		رقم أمر الشراء		متاح		مرجع المستند		رقم أمر الشراء		0.00	
الحالة		رقم أمر الشراء		رصيد الإلتزام		0.00					

### المستحقات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	فلس
البيان	الوصف: توازن/الجغرافي/الوظيفي/البرنامج/الحساب/التنظيمي/الصندوق	دينار	فلس	فلس
موافقة عطفة الامين العام على مذكرة تاريخ 2020/8/26 للصرف على جائحة كورونا	100000/150116005/6218035001/000000000/00000/110100/6212 حساب السلف المصروفة/نفقات	0	5000000	000
(إجمالي المستحقات بالحروف): فقط خمسة ملايين دينار لا غير		0.000	5000000	000

### الإقتطاعات، المستردات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	فلس
البيان	الوصف: توازن/الجغرافي/الوظيفي/البرنامج/الحساب/التنظيمي/الصندوق	دينار	فلس	فلس
(إجمالي الإقتطاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير		0	000	000
صافي المستحقات	فقط خمسة ملايين دينار لا غير	0.000	5000000	000

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقا للتشريعات المالية:

إسم المفوض بالإنتفاق : .....

إسم المنظم وتوقيعه : ..... توقيعه : .....

دقق فوجد مطابقا للتشريعات المالية  
المدقق الداخلي : ..... وحدة الرقابة الداخلية : .....  
التاريخ : ..... التاريخ : ..... التاريخ : .....  
الإسم والتوقيع : ..... الإسم والتوقيع : ..... الإسم والتوقيع : .....

رقم الشيك : 15917 رقم الصرف : .....

إسم وخاتم أمين الصندوق : 9861028466

الرقم الآلي : 642

تاريخ الصرف : 2020/08/26





## مستند صرف (مدفوعات أخرى)

### قسم الرديات والمصرفات المستردة

اسم المستفيد		رقم		رقم الحساب	
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي		080100000			
المورد		الرقم الضريبي		رقم الحساب	
ملاحظات					
البيان		موافقة عطوفة الامين العام على المذكرة المرفقة لمواجهة جائحة كورونا			
رقم فاتورة المستفيد	مذكرة تاريخ 2020/8/30	ت. فاتورة المورد	2020/08/27	طريقة الدفع	الشيك
النوع	دفعة مقدمة - سلف مؤقتة	العملة	دينار أردني	سعر الصرف	1
الرقم الآلي	643	ت. إدخال الفاتورة	2020/08/27	ت. الأستاذ العام	2020/08/27
الحالة	متاح	مرجع المستند			
رقم أمر الشراء		رصيد الإلتزام	0.00		

### المستحقات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	
الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	دينار		فلس	
موافقة عطوفة الامين العام على المذكرة المرفقة لمواجهة جائحة كورونا	100000/150116005/6218035001/0000000000/00000/110100/6212	0	1000000	000
(إجمالي المستحقات بالحروف): فقط مليون دينار لا غير		0.000	1000000	000

### الإقتاعات، المستردات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	
الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	دينار		فلس	
(إجمالي الإقتاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير		0.000	1000000	000
صافي المستحقات		0.000	1000000	000

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقا للتشريعات المالية:

إسم المفوض بالإنفاق : .....

إسم المنظم وتوقيعه : ..... توقيعه : .....

مدقق ومحول لأمين صندوق ..... للصرف.

المدقق الداخلي : وحدة الرقابة الداخلية :

التاريخ : ..... التاريخ : ..... التاريخ : .....

الإسم والتوقيع : ..... الإسم والتوقيع : ..... الإسم والتوقيع : .....

رقم الآلي: 643 رقم الشيك: 15923 رقم الصرف :

إسم وخاتم أمين الصندوق : 9861028466

تاريخ الصرف : 2020/09/01



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية  
شعبة الإشراف والمتابعة الفنية

الرقم: م أش / م أش / م / م / ٣٧ / ٢٠٢٠ / ١٥٩١

التاريخ: ٣٠ شوال ١٤٤١  
٢٠٢٠ حزيران

مدير الدائرة المالي


الموضوع: الدفعات المالية

الإشارة: كتابنا رقم م أش / م أش / م / م / ٣٧ / ٢٠٢٠ / ١٥٩١ تاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠.

١. أرسل إليكم بطيه نسختين من مستخلص الدفعة الأولى بالأعمال المنجزة من عطاء انشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملا أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية) رقم (ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠) المحال على الشركة العربية الدولية للانشاءات والمقاولات بقيمة (٩٩٩١٨٠) تسعمائة وتسعة وتسعون الفا ومائة وثمانون دينار موقعه حسب الأصول.

٢. أرجوا التدقيق والدفع لحساب الشركة أعلاه من رصيد الإلتزام المالي رقم (٢٦ / ٢٠٢٠) المادة ٢١٢٤ وإعلامنا لطفاً.

العميد المهندس  
مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية  
عيسى محمود ارشيد



٩٩٩١٨٠ - ٤٤٤١

١٤٩٨, ٨٠ - ٢٠٢٠

نسخه إلى:

- الشركة العربية الدولية للانشاءات والمقاولات .
- رئيس شعبة التزويد .
- المهندس المقيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

لجنة عطاءات الأشغال العسكرية

الرقم: م أش/ع/١١/٢٠٢٠/٦

التاريخ: ١٤٤١ هـ شوال

٢٠٢٠ حزيران

مديرية الدائرة المالية

الموضوع: عطاء رقم (ع س ش/٤١/٢٠٢٠)


إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً  
أعمال البنية التحتية لغايات  
الحجر الصحي (المرحلة الثانية)

- ٠١ إستناداً استناداً لأحكام المادة رقم (٩) الفقرة (ج/٢) من نظام الأشغال العسكرية رقم (٤) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته فقد قررت لجنة عطاءات الأشغال العسكرية تلزيم عطاء إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية) على السادة الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات بمبلغ إجمالي وقدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) إنسان مليون وستمئة ألف دينار أردني فقط لا غير وبالمقطوع .
- ٠٢ أرفق بطيه النسخة الأولى من قرار التلزيم والاتفاقية وجدول كميات مختم مع العلم بأن الشركة قد قامت بدفع رسوم الطوايع القانونية بموجب الوصل المالي رقم (٢٣٧٣٣٧) تاريخ (٢٠٢٠/٦/١٧) والوصل المالي رقم (٢٣٧٣٣٨) تاريخ (٢٠٢٠/٦/١٧) ورسوم النصف بالآلف بموجب الوصل المالي رقم (٣٥٨٢) تاريخ (٢٠٢٠/٦/١٧).
- ٠٣ لقد جرى وضع الاتفاقية موضع التنفيذ .
- ٠٤ لإجراءتكم لطفأ .

ع/ العميد المهندس محمد

مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

المقدم المهندس محمد عبد الشبان السحيمات



نسخه إلى :-

- مديرية الأمن العسكري .
- مديرية التخطيط والتنظيم .
- رئيس شعبة التزويد / للعلم لطفأ .
- رئيس شعبة الاشراف والمتابعة الفنية / مع نسختين من قرار التلزيم والاتفاقية وجدول الكميات .
- السادة الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات مع نسخة من قرار التلزيم والاتفاقية وجدول الكميات
- ركن/٢ عطاءات مركزية بطيه صورة عن قرار التلزيم والاتفاقية ووصل المقبوضات وصورة الكفالة .
- مسؤول بيع العطاءات/مع نسخة من قرار التلزيم والاتفاقية وجدول الكميات ووصل المقبوضات وصورة الكفالة .
- الحفظ .



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي

قرار تلزيم رقم (ع س ش/٤١/٢٠٢٠)

- ٠١ بناءً على موافقة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في كتاب رئاسة الوزراء رقم (١٠ / ١٣ / ١ / ٩٢٢٠) تاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٠ على كتاب عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة رقم (م أ ش/مدير/٣/١٧٤) تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٠ و المتضمن تلزيم السادة الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات عطاء إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)، تم إعداد وتجهيز وثائق عطاء.
- ٠٢ تقدمت السادة لشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات بعرضها المالي بموجب كتابها رقم (ع د/٠١/م. متفرقة/٢٠٢٠/٦٢٧) تاريخ ١١/٥/٢٠٢٠ للقيام بأعمال المشروع بمبلغ إجمالي وقدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) إثنان مليون وستمانه ألف دينار أردني فقط لا غير وبالمقطوع.
- ٠٣ تم تدقيق عرض الشركة حيث تبين أن السعر المقدم متوازن بالإضافة إلى أن الشركة ملتزمة بتقديم المواد المطلوب استخدامها في المشروع والموصوفة بكشوفات المواد المرفقة بوثائق العطاء.
- ٠٤ قررت لجنة عطاءات الأشغال العسكرية استناداً لأحكام المادة رقم (٩) الفقرة (ج/٢) من نظام الأشغال العسكرية رقم (٤) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته تلزيم عطاء إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية) على السادة الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات بمبلغ إجمالي وقدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) إثنان مليون وستمانه ألف دينار أردني فقط لا غير وبالمقطوع ، كونها شركة تابعة للقوات المسلحة الأردنية.
- ٠٥ على الشركة تنفيذ العمل وحسب العرض الذي تقدمت به وتمت الموافقة عليه وإعتماده بالإضافة لجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالعطاء والمواصفات والشروط العامة/ الجزء الأول الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والشروط الخاصة / الجزء الثاني الصادرة عن لجنة عطاءات الأشغال العسكرية وأية شروط أو ملاحق أو مواصفات قد ترد في أي من وثائق العطاء .
- ٠٦ القرار وأي أوامر تغييرية قد تصدر لاحقاً تكون خاضعة لرسوم الطوابع القانونية والتي تدفع خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبليغ الشركة بقرار التلزيم .



٧. تعتبر جميع المواد الداخلة في صلب المشروع و انتي تعود ملكيتها للمالك معفاة من الرسوم الجمركية  
إذا كانت مستوردة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية ، وخاضعة بنسبة الصفر للضريبة العامة على  
المبيعات إذا كانت مشتراة من الأسواق المحلية.

٨. تتحمل القوات المسلحة مسؤولية التخليص على المواد الخاصة بالعتاء على أن تقوم الشركة  
بتحميل ونقل هذه المواد .

٩ . لوضعه موضع التنفيذ حرر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠ .

عضو  
الرائد القاضي العسكري  
أحمد مفلح الجراح

عضو  
مندوب وزارة المالية  
هشام خليف البطاينة

مراقب عام شركة الموروث  
مندوب ديوان المحاسبة  
شركة

رئيس اللجنة  
العقيد المهندس  
سليمان نائل عجيرات

عضو  
المقدم المهندس  
يحيى حسين المومني

عضو  
الرائد المهندس  
مالك أحمد الفواجر

اللواء الركن  
رئيس هيئة الأركان المشتركة  
يوسف أحمد الحنيطي

مصدق  
رئيس الوزراء ووزير الدفاع  
الدكتور عمر الرزاز



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

اتفاقية العقد

Contract Agreement

المشروع : إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية).  
رقم العطاء: (ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠).

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ... الموافق ٢٠٢٠ / ٦ / ٢٠ بين:  
صاحب العمل : القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على اعتباره "الفريق الأول وبين  
المقاول : الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات على اعتباره "الفريق الثاني"

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ عطاء إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية) ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح اية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لشروط العقد فقد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي :

٠١ يكون للكلمات والتعبير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.

٠٢ تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة مع الأخذ بأولوياتها وفق التسلسل أدناه باستثناء المشاريع التي يتم طرحها وفق أسلوب القيمة المقطوعة حيث تكون المخططات سابقة الأولوية ، ولا تعتبر جداول الكميات جزء من وثائق العطاء وتعتمد أسعار الوحدة الواردة بقوائم أسعار المواد بجداول الكميات لغايات الاستدلال إذا استدعت الظروف إجراء تغيير :

اتفاقية العقد .

دعوة العطاء وأي ملاحق للعطاء تصدر قبل تاريخ فتح العطاء .

كتاب القبول (قرار الإحالة) أو (قرار التلزم) .

عرض المناقصة .

الجزء الثاني من الشروط بما فيها الشروط الخاصة والتطبيقات للمشاركين بالمناقصة والنماذج .

الجزء الأول (الشروط العامة / الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان) .

المواصفات الفنية الخاصة .

المواصفات الفنية العامة (الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان) .

المخططات .

جداول الكميات (تعتبر المخططات وجداول الكميات وحدة عقدية متكاملة ويقصر النقص بأحدها لصالح الآخر) .

٠٣ أ . قيمة العقد المقبولة: (٢,٦٠٠,٠٠٠) إثنان مليون وستمانمائة ألف دينار لا غير وبالمقطوع.

ب . مدة الإنجاز: (٣٠) ثلاثون يوماً تقويمياً .

٠٤ ازاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح اية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لإحكام العقد .

٠٥ ازاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح اية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بان يدفع الى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد .

وبناءً على ما تقدم بأعلاه فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد اعلاه وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها .

الفريق الأول (صاحب العمل)

الفريق الثاني (المقاول)

التوقيع: .....

التوقيع: .....

الاسم: العقيد المهندس سليمان نائل عجيلات

الاسم: المهندس محمود رشيد

الوظيفة: رئيس لجنة عطاءات الأشغال العسكرية

الوظيفة: المديرية الدولية للإنشاءات والمقاولات رقم

تأشرا جديس: ٥٢٣٧١٠٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

أعمال إنشاء كرافانات لأغراض الحجر

الصحري المرحلة الثانية

(ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠)

الشركة العمومية الدولية للإنشاءات والتجارة  
تلخا كس

م.ع.س.ش. ٤١ / ٢٠٢٠

م.ع.س.ش. ٤١ / ٢٠٢٠

عطاء رقم (ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠) إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لقايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)

### المحتويات

الصفحات	البنود	التسلسل
ص (١)		١ المحتويات
ص (٢)		٢ دعوة العطاء
ص (٣)		٣ كتاب عرض المناقصة
ص (٤)		٤ وصف ونطاق العمل
ص (٥) - ص (٦)		٥ ملحق الشروط الخاصة - أحكام عامة
ص (٧)		٦ ملحق الشروط الخاصة - متطلبات جهاز الإشراف
ص (٨)		٧ ملحق عرض المناقصة
ص (٩)		٨ ملحق الشروط الخاصة - كشف المواد الخاضعة لتعديل الأسعار حسب المادة ٨/١٣
ص (١٠)		٩ نموذج سند كفالة (حسن تنفيذ / صيانة / دفعة مقدماً)
ص (١٠) - ك (١٣)		١٠ العرض الفني
----		١١ المواصفات الفنية الخاصة
ك (١٤) - ك (٢٠)		١٢ جداول الكميات والأسعار
مرفق نسخة الكترونية		١٣ المخططات
ص (٣٠) صفحة		مجموع الصفحات (غير شامل الغلاف)

### ملاحظات هامة:

١. على المقاول التأكد من أرقام الصفحات ضمن الجدول أعلاه وتعتبر من مسؤوليته جميع الأعمال المطلوبة والوارد في الصفحات التي يشملها الجدول أعلاه.
٢. يمكن الحصول على نماذج العرض والضمانات والإتفاقيات والبيانات من دفتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية/الجزء الثاني/الشروط الخاصة (النموذج الأول) إصدار ٢٠٠٤.
٣. يتم طرح وإحالة العطاءات بالاستناد إلى نظام الأشغال العسكرية رقم (٤) لعام ١٩٩٥ وتعديلاته.
٤. تعتبر التشريعات التالية (غير المرفقة) جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء:
  - دفتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية/ الجزء الثاني/ الشروط الخاصة (النموذج الأول) إصدار ٢٠٠٤.
  - دفتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية/ الجزء الأول/ الشروط العامة/ (فيديك ١٩٩٩).
  - المواصفات الفنية العامة للمباني (الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان).

الشركة المصرية الدولية للإنشاءات والمقاولات والمجموع  
 قلمها كس: ٩٠٣٣٧١٠٠

شيف  
 رقم  
 تاريخ

عطاء رقم (ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠) إنشاء كرافعات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)

### دعوة العطاء

١. يطلب تقديم عروض بالظروف المختومة من المقاولين المصنفين حسب أسس التصنيف المعتمدة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وصب البيانات التالية:

اسم العطاء: إنشاء كرافعات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية).

رقم العطاء: ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠

التصنيف المطلوب:

المجال	الاختصاص	الفئة
الأبنية	إنشاء الأبنية	أولى

ثمن نسخة العطاء: (٢٠٠) مائتان دينار غير مستردة.

فترة استلام نسخ العطاء:

موعد إيداع العروض:

٢. يمكن للمقاولين الراغبين بالاشتراك في هذه المناقصة مراجعته لجنة عطاءات الأشغال العسكرية للحصول على نسخه من وثائق العطاء مصطحبين معهم شهادة التصنيف أصلية سارية المفعول مع صورته عنها والصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وكتاب من شخص مفوض لدى المقاول يفرض الشخص المرسل لاستلام الوثائق نيابة عن المقاول.

٣. على المقاولين الراغبين بدخول المناقصة إرفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق يوضع بمخلف مختوم ومنفصل عن مغلف العرض بواقع القيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة معنونة بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ، ومبين فيهما اسم العطاء ورقمه وكذلك اسم الجهة المتقدمة للعطاء ، وكل مناقصة غير مرفق بها الكفالة البنكية أو الشيك المصدق لن تنتظر اللجنة بها وسيتم إعادة المغلف الذي يحتوي على العرض مغلقاً دون فتحه للمقاول المناقص.

٤. على المناقص تقديم كتاب خطي يقر به باطلاعه على كافة تعليمات المناقصين وأسس إعداد وتقديم عروض المناقصات ورجيم العروض وإحالة العطاء ويتعهد بتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة خلال (١٤) يوم من تبليغه بقرار الإحالة.

٥. تعاد كافة العروض وتسلم لرئيس لجنة الإحالة غير متأخرة عن الموعد المحدد أعلاه وكل عرض يرد بعد هذا الوقت والتاريخ المحددين أعلاه يهمل ولن تنتظر اللجنة به.

٦. للجنة الإحالة حق الاحتفاظ بالكفالات والشيكات المصدقة لكافة المقاولين لكامل فترة سريان العروض.

٧. يلتزم المقاول التزاماً تاماً بكافة ما ورد في دفتر عقد المقابلة الموحد (الشروط العامة الموحدة لعقد المقاولات الإنشائية) والصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان (آخر طبعة) بالإضافة إلى دفتر عقد المقابلة الموحد للمشاريع الإنشائية - الجزء الثاني (الشروط الخاصة- النموذج الأول) والصادر عن لجنة عطاءات الأشغال العسكرية - الإصدار الأول ٢٠٠٤.

٨. يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون إبداء الأسباب ودون أن يترتب على ذلك أية مطالبات مالية أو قانونية.

٩. على المقاول المتقدم للعطاء تعبئة وحجم كتاب عرض المناقصة.

الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات أ.م.م.  
تلخذا حكس ٥٢٣٢١٠٦٠

١٠. يعتبر تاريخ تقديم العروض هو التاريخ الأساسي للعطاء.

عطاء رقم (ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠) إنشاء كرفانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)  
كتاب عرض المناقصة

المشروع : ..... العطاء رقم : .....

إلى السادة (صاحب العمل) : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي .

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، وجداول الأخرى، وملحق العطاء ذات الأرقام: ..... المتطقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب ... وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ..... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخلافات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على الالتزام بحرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا لا يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط العقد، وأن نياشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن نتجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات ووثائق العقد خلال "مدة الإنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبول أو قرار الإنجاز" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا.

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

حرر هذا العرض في اليوم: ..... من شهر: ..... عام: .....

توقيع المناقص: ..... شاهد: .....

الشركة العربية الوطنية للإنشاءات والتقاولات ذ.م.م.  
تلفظ: ٥٢٣٧١٠٦

عطاء رقم (ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠) إنشاء كرفانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)

### وصف ونطاق العمل

(هذا الوصف للدلالة فقط ولا يضيف أو يلغي أو يعدل أية أعمال مذكورة في وثائق العطاء الأخرى)

- تقديم و تركيب كرفانات عدد ( ١٠٠٠ ) بمساحة إجمالية تقريبية (١٢) م لكل كرفان ويحتوي كل كرفان على وحدة صحية.
- الأعمال الميكانيكية الخارجية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر توصيل المياه والصرف الصحي للكرفانات والربط على محطة التنقية و الأعمال الميكانيكية الداخلية وتشمل أعمال المياه والصرف الصحي والتكييف والتدفئة والتهوية.
- الأعمال الكهربائية الخارجية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أعمال اللوحات الرئيسية وأعمال شبكة كهربائية هوائية وإيصال التيار الكهربائي للكرفانات وأعمال الإنارة والأعمال الكهربائية الداخلية للمباني وتشمل أعمال الإنارة والباور.
- تعتبر من مسؤولية المقاول تأمين محولات الكهرباء الرئيسية للمشروع وبالقدرات اللازمة دون تحمل صاحب العمل أية تكاليف مالية حيث يتم تحميل هذه التكاليف على بنود العطاء.

الشركة العربية للتجارة والاستشارات والمقاولات ذ.م.م  
تلفاكس: ٥٢٣٧٠١٦

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
مركز التفتيش والتقييم  
الرياض - المملكة العربية السعودية

١. إن الوثائق التي يتم إستلامها من لجنة عطاءات الأشغال العسكرية وأي مرفقات من مخططات أو مراسلات أو غير ذلك هي وثائق سرية و محمية، وبناءً عليه فإن عدم إعادة تسليم جميع الوثائق وأي مرفقات إلى لجنة عطاءات الأشغال العسكرية وسيعرض المقاول للمسؤولية ولن يتم تسليم كفالة دخول العطاء إلا بعد تسليمها، و في حال عدم تسليمها يتعهد المقاول بإتلافها بطريقة مناسبة ( حرقاً أو فرماً ) لسرية هذه الوثائق وعدم عمل نسخ منها، و سيتحمل كافة المساءلات القانونية والفضائية في حال عدم الالتزام بذلك .
٢. على المقاول التنسيق مع جهاز الإشراف للحصول على التصاريح الأمنية لدخول موقع العمل من قبله ومن قبل عماله ومستخدميه ومعداته ، كما عليه إعادة تلك التصاريح الممنوحة بعد انتهاء المشروع.
٣. تؤخذ الموافقة من جهاز الإشراف قبل تعيين الجهاز المنفذ ، كما يحق لجهاز الإشراف طلب تغييره إذا كان ذلك ضرورياً ودون إبداء الأسباب .
٤. على المناقصين ما عدا المناقص الذي يرسو عليه العطاء إعادة كافة وثائق العطاء والمخططات إلى صاحب العمل في مدة أقصاها أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور قرار الإحالة وذلك قبل استرجاع كفالة الدخول في العطاء من قبله.
٥. على المقاول إخلاء منطقة العمل فوراً إذا طلب منه ذلك بسبب أي ظرف طارئ.
٦. يحق لجهاز الإشراف طلب تغيير أي من جهاز التنفيذ أو العاملين في المشروع دون إبداء الأسباب ، وفي هذه الحالة على المقاول تعيين شخص بديل خلال فترة أقصاها (٧) سبعة أيام بدلاً من الأشخاص المطلوب تبديلهم.
٧. جميع الأعمال التي لم ترد بها مواصفات خاصة بالعطاء يطبق عليها الشروط والمواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
٨. على المقاول مراعاة إزالة نواتج القشط أولاً بأول و المحافظة على النظافة المستمرة للموقع وعلى نظافة الطرق والساحات وأن يمنع تساقط أي مواد أثناء النقل وأن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من جهاز الإشراف بالنسبة لحركة الآليات والطرق السموح باستخدامها والالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة السير/وزارة الداخلية.
٩. على المقاول أن يقوم بزيارة الموقع وأن يتعرف على طبيعته وطبيعة الأعمال المطلوبة والمشمولة بنود العطاء قبل تقديم العرض المالي .
١٠. إذا كان هنالك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء أو كانت هناك أية حاجة للاستفسار عن أي توضيح في وثائق العطاء فعلى المقاول أن يتقدم بطلب خطي إلى مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية / لجنة عطاءات الأشغال العسكرية وذلك حسب التواريخ المخصصة لذلك والموجودة في الإعلان من أجل توضيح وإزالة الالتباس أو التناقض وتقوم لجنة العطاءات الأشغال العسكرية بتوزيع جواب الاستفسار على كافة المناقصين في العطاء ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لتمديد الموعد المحدد لتقديم العروض.
١١. أما إذا اتضح أن هناك تناقض أو التباس بعد فتح العطاء ولم يكن المقاول قد تقدم بالاستفسار عنه فإن الالتباس أو التباس يفسر لصالح القوات المسلحة الأردنية وعلى المقاول أن يتحمل مسؤولية عدم دراسته لوثائق العطاء قبل فتح العطاء.
١٢. إذا تبين إغفال ذكر أو نسيان بعض البنود والتي يعتبر سببها خطأ على أسعار مختلف بنود العطاء .
١٣. فيجب على المقاول تنفيذها بدون مقابل ويعتبر سعرها محملاً على أسعار مختلف بنود العطاء .
١٤. على المتعهد التأكد من مطابقة المواد والمعدات الإنشائية وغيرها والتي سيتم توريدها للموقع لغايات الأعمال الدائمة في المشروع للمواصفات الفنية الخاصة بها وذلك بخصصها واخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بتوريدها وتركيبها، إن هذه الموافقة لا تلغي حق صاحب العمل بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للعينات التي يختارها المهندس بعد توريد المهتمات والمواد إلى موقع العمل للتأكد من مطابقتها للعينة أو المواد الموافق عليها كما وله الحق أن يمارس حقوقه في رفض أو إخراج المواد المخالفة.
١٤. تكون جميع المواد المستخدمة في المشروع ومطابقة للمواصفات وخاضعة لموافقة المهندس المشرف والفحوصات المخبرية في مختبر معتمد ويمكن إجراء أي فحص في مختبرات الجمعية العلمية الملكية عند الحاجة .
١٥. على المقاول أخذ موافقة المهندس المشرف على كل عمل ينجز وعدم المباشرة بالعمل الذي يليه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من المهندس المشرف ويخالف ذلك يتم إزالتها على نفقته الخاصة ودون أن يكون له الحق بالمطالبة بأي تعويض.
١٦. يكون سعر المقاول شاملاً جميع المواد والمصنوعات اللازمة لإنجاز العمل كاملاً حسب المواصفات الفنية المعتمدة لمثل هذه الأعمال والمخططات وجدول الكميات والشروط العامة والخاصة وتعليمات المهندس المشرف.

١٧. يكون سعر المقاول شاملاً تنظيف الموقع من الشوائب والمخلفات والأنقاض ونقلها خارج حدود منطقة العمل وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً وحسب تعليمات المهندس المشرف.

الشركة العربية للمقاولات والإنشاءات والقرارات رقم

١٠٧٧١٠٦٠



عطاء رقم (ع س ش/ ٤١ / ٢٠٢٠) إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)

١٨. على المقاول الفائز بالعطاء وعلى نفقته اخاصة إجراء فحص التربة (Borehole) و بالعدد المطلوب حسب الكودات والمواصفات الفنية المعتمدة واستطلاع الموقع بعد إتمام أعمال الحفريات من قبل المختبر المعتمد لمقارنة النتائج المخبرية مع الواقع والتنسيق مع المهندس المقيم في حال وجود إختلاف بين النتائج المخبرية و اختيارات التصميم ليتم إجراء التعديلات حسب الأصول .

١٩. تعتبر مختبرات مركز بحوث البناء/ الجمعية العلمية الملكية هي المختبرات المعتمدة (كلما كان ذلك ممكناً) لإجراء كل ما يتطرق بالفحوصات المخبرية اللازمة لتنفيذ أعمال العطاء وعلى المقاول إحضار شهادة مخالصة من الجمعية العلمية الملكية عند انتهاء المشروع وقبل إصدار الفاتورة النهائية تثبت تصديق كافة مستحقات الجمعية العلمية الملكية بالنسبة لأجور هذه الفحوصات.

٢٠. على المقاول الفائز بالعطاء تقديم تحليل أسعار للبنود الرئيسية قبل أن تتم إحالة العطاء عليه.

٢١. إذا تبين بأي شكل من الأشكال وطيلة فترة تنفيذ المشروع بأن هناك أي تنازل أو بيع في الباطن للعطاء أو أي جزء منه (خلفاً لما ورد في الشروط الخاصة) فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقدية المناسبة بحق المقاول المحال عليه العطاء ويالتنسيق مع دائرة العطاءات الحكومية/ وزارة الأشغال العامة ونقابة المقاولين الأردنيين ونقابة المهندسين الأردنيين.

٢٢. على المقاول تحديد نوعيات المواد التي سيقوم باستخدامها والمبينة بجدول العرض الفني المرفق موضعاً فيه بلد المنشأ وإسم الشركة الصانعة لكافة الأعمال المطلوبة وعلى ضوء المواصفات المحددة في وثائق العطاء والتي سوف يتم اعتمادها وترد في المشروع وذلك حتى يتم دراسة العروض وتقييمها على أساس هذه الجداول ومن ثم اعتمادها كلياً عند الإحالة مع التنويه إلى أن العرض الفني ملزم للمقاول وغير ملزم لصاحب العمل وفي حالة عدم تسمية المواد ضمن العرض الفني أو تسمية أكثر من نوع يحق للجنة العطاءات إلزام المقاول بنوعية من ضمن مسميات المواد في العرض الفني.

٢٣. لا يسمح بتقديم المواد المكافئة عند تقديم العروض الفنية والمالية، ويجب التقيد بمسميات المواد المراد استخدامها في المشروع والعرض الفني إلا إذا ارتأى المهندس التغيير بمواد مكافئة بالسعر والجودة وخلال مرحلة التقيد مع التأكيد على أن طلب الاستبدال المقدم من قبل المقاول وبعد الإحالة يكون من ضمن المسميات الأخرى بالكشف لنفس المادة وفي حالة اقتراح تقديم مادة بديله غير مسماه يجب أن تقترن الموافقة على ذلك بالأسباب الفنية الموجبة مع بيان فرق السعر بين ما تم إعماده عند الإحالة وما تم طلب استخدامه وتخضع لموافقة المهندس.

٢٤. على المقاول ختم وتوقيع جميع مكونات عرضه الفني والمالي المقدم بختم الشركة.

٢٥. على المقاول التقيد بمواصفات السلامة العامة خلال التنفيذ.

٢٦. القرار وأي أوامر تغييرية قد تصدر لاحقاً تكون خاضعة للرسوم والطوابع القانونية والتي تدفع خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبليغ المقاول بقرار الإحالة وفي حال التأخر عن الدفع يعتبر مستنكفاً وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في وثائق العطاء وتنفيذ الأعمال على حسابه بالطريقة التي تراها اللجنة أو المديرية المختصة مناسبة وأية إجراءات قانونية أخرى .

٢٧. على المقاول الفائز بالعطاء تقديم كفالة ضمان الأداء (حسن تنفيذ) المذكورة في ملحق عرض المناقصة مضمونة باسم ال

لعمامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حسب النموذج المرفق في صفحة (١٠) سارية المفعول طيلة مدة تنفيذ الأعمال وخلال (١٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الإحالة وفي حال التأخر عن ذلك يعتبر مستنكفاً وتتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة دخول العطاء وتنفيذ الأعمال على حسابه بالطريقة التي تراها اللجنة أو المديرية المختصة مناسبة وأية إجراءات قانونية أخرى ويستثنى من هذا القرار الشركات التابعة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بناءً على تعديلات المادة رقم (٥) من تعليمات نظام الأشغال العسكرية .

٢٨. تعتبر جميع المواد الداخلة في صلب المشروع والتي تعود ملكيتها للمالك معفاة من الرسوم الجمركية إذا كانت مستوردة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية ، و خاضعة بنسبة الصفر للضريبة العامة على المبيعات إذا كانت مشتتة من الأسواق المحلية.

٢٩. على المقاول إيصال كافة الخدمات لكافة الكرافانات وعلى سبيل المثال لا الحصر ( الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحي ، محولات الكهرباء ، الربط على محطة التنقية ، ممرات بين الكرافانات ..... إلخ ) والتنسيق مع الجهات المعنية و/أو الجهات المختصة دون أن يترتب على صاحب العمل أية كلف مالية إضافية و تعتبر هذه الكلف محملة على سعر العطاء حيث يتم تسليم صاحب العمل المشروع جاهز للاستخدام عند تسليم المشروع .

٣٠. تعتبر من مسؤولية المقاول تأمين محولات الكهرباء الرئيسية للمشروع وبالقدرات اللازمة دون تحمل صاحب العمل أية تكاليف مالية حيث يتم تحميل هذه التكاليف على بنود العطاء.

٣١. تعتبر من مسؤولية المقاول تأمين خزانات مياه لتغذية الكرافانات بالمياه وجميع ما يلزم لإتمام العمل على وجهه وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك إذا تحذر عدم وصول المياه إليها من الخط الرئيسي و / أو تبين أن كمية المياه المزودة للكرافانات غير كافية .

الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمباني د.م.م

تلفون: ٥٦٢٧١٠٦

عطاء رقم (ع س ش/ ٤١ / ٢٠٢٠) إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)

### ملحق الشروط الخاصة - متطلبات جهاز الاشراف

١. ممثل ومستخدم المقاول (جهاز المقاول المنفذ):  
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغاً للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع، وأن تكون لديه المؤهلات والخبرات المدونة أدناه في مجال تنفيذ مشاريع مماثلة:
- مهندس أعمال مدنية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.
  - مراقب أعمال مدنية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.
  - مراقب أعمال ميكانيكية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.
  - مراقب أعمال كهربائية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.

### ملاحظة:

١. يتم الاتفاق والتنسيق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ وحسب ما تطلبه طبيعة العمل.
٢. في حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما يقابله رواتب وكالتالي:
  - خصم مبلغ ( ٧٠ ) سبعون دينار عن كل يوم أو جزء من يوم في حال تغيب أو عدم تعيين مهندس أعمال مدنية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.
  - خصم مبلغ ( ٣٠ ) ثلاثون دينار عن كل يوم أو جزء من يوم في حال تغيب أو عدم تعيين مراقب أعمال مدنية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.
  - خصم مبلغ ( ٣٠ ) ثلاثون دينار عن كل يوم أو جزء من يوم في حال تغيب أو عدم تعيين مراقب أعمال ميكانيكية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.
  - خصم مبلغ ( ٣٠ ) ثلاثون دينار عن كل يوم أو جزء من يوم في حال تغيب أو عدم تعيين مراقب أعمال كهربائية بخبره لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.
٣. سيكون الخصم حسب تقديرات المهندس لأي فرد لم يتم ذكره أعلاه.

إدارة شركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات ذ.م.م

تلفون: ٥٢٢٧١٠٣٠

ملحق عرض المناقصة

التحديدات	رقم المادة	البيان
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية	٢/٢/١/١	اسم صاحب العمل
مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية	٤/٢/١/١	اسم المهندس
	٣/٢/١/١	اسم المقاول
	٣/١	عنوانه
	٣/٣/١/١	كفالة دخول العطاء
(٣٠) ثلاثون يوماً تقويمياً	٧/٣/١/١	مدة الإنجاز للأشغال
(٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً	٤/١	فترة الإشعار بإصلاح العيوب
القوانين الأردنية السارية المفعول	٤/١	القانون الذي يحكم العقد
اللغة العربية	٤/١	اللغة المعتمدة في العقد
اللغة العربية واللغة الإنجليزية	١/٢	لغة الاتصال
(٧) أيام تقويمية من تاريخ تسليم الموقع	٢/٤	المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع
	٢/٤	قيمة ضمان الأداء (كفالة حسن تنفيذ)
	٢/٤	قيمة ضمان الأداء خلال فترة الإشعار بإصلاح العيوب (كفالة الصيانة)
	٩/٤	نظام توكيد الجودة (مطلوب أو غير مطلوب)
(٨) ساعات يومياً، ولمدة (٦) أيام في الأسبوع	٥/٦	أوقات العمل المعتادة
(١٥) يوماً خمسة عشر يوماً " لا تعتبر هذه المدة مضمولة ضمن مدة الإنجاز	١/٨	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد تاريخ تبليغ المقاول بإشعار المباشرة
(١٠٠٠) ألف دينار عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم تأخير	٧/٨	قيمة التعويض الاتفاقي عن التأخير
(١٥) من قيمة العقد المقبولة	٧/٨	الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير
(٢٨) يوماً	١/١٠	الفترة المحددة للجنة تسلم الأشغال لمشاريع المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها
	٥/١٣	النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ الاحتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد في الجداول
حسب ملحق الشروط الخاصة - كشف المواد الخاضعة لتعديل الأسعار حسب المادة ٨/١٣ (والمرققي بوثائق العطاء)	٨/١٣	المواد الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف
(١٠%) من "قيمة العقد المقبولة" وتقدم كفالة بنكية بقيمتها وتسد على قسطين متساويين ويتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة ٥% من قيمة العقد المقبولة خلال أسبوعين من إكمال المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة خطية من المهندس وتسترد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة ١٠% من قيمة الدفعة مرحلية من كل دفعة مرحلية، تعطى للمشاريع التي تتجاوز قيمتها (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف دينار	٢/١٤	قيمة الدفعة المقدمة
(١٠%) من قيمة الدفعة المستحقة ويحد أقصى ٥% من قيمة العطاء، وتسدل قيمة الاقتطاع المتبقية بكفالة مالية مجزأة حسب نسبة الاقتطاع (١٠%) من قيمة الدفعة المستحقة ويحد أقصى ٥% من قيمة العطاء	٣/١٤	نسبة المحتجزات
(٨٠%) من قيمتها السوقية أو من قيمة البند أيهما أقل (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف دينار	٥/١٤	التخصيصات عند الوصول إلى الموقع
	٦/١٤	الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية
	٧/١٤	أسعار تبديل العملات
	٨/١٤	نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)
الدينار الأردني	١٥/١٤	عملات الدفع للمقاول
خلال (٢٨) يوماً من تاريخ تبليغه إشعار المباشرة بالعمل	١/١٨	تقديم وثائق التأمينات
مطلوب ويحد أدنى (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار لكل حادث وبخض النظر عن عدد الحوادث	٣/١٨	الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ	٦/٢٠	القواعد الإجرائية للتحكيم
تعتبر جميع المواد الداخلة في صلب المشروع والتي تعود ملكيتها للمالك معفاة من الرسوم الجمركية إذا كانت مستوردة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وخاضعة بنسبة الصفح للضريبة العامة على المبيعات إذا كانت مشتراة من الأسواق المحلية	١٣/١١	الرسوم الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات

ملحق الشروط الخاصة - كشف المواد الخاضعة لتعديل الأسعار حسب المادة ٨/١٣

(هذا الكشف يلغي كشف المواد الوارد في دفتر عقد المقابلة الموحد للمشاريع الإنشائية/  
الجزء الثاني-الشروط الخاصة (النموذج الأول))

١ . لا يوجد مواد خاضعة لتعديل الأسعار .

الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات ذ.م.م

٥٢٣٧١٠٦

ملاحظة: هذا الكشف هو جزء من الملف الإلكتروني للمشروع ولا يمكن استخدامه خارج نطاق المشروع.

عطاء رقم (ع من ش/ ٤١ / ٢٠٢٠) إنشاء كرافانات عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية لغايات الحجر الصحي (المرحلة الثانية)

( السادة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي )

التاريخ ...../...../..... م ٢٠

تاريخ الإستحقاق ...../...../..... م ٢٠

رقم الكفالة (.....)

تحية طيبة و بعد ،،،،،

فـرـع

بـكـال الـبـنـك

السادة/ المتعهد .....  
بمبلغ (.....) دينار/ دولار (.....)  
وذلك لضمان (تنفيذ/صيانة) قرار الإحالة رقم (.....)  
والمتعلق بتوريد (.....)

ينتهي تعهدنا بموجب هذه الكفالة بتاريخ ...../...../..... م ٢٠

ويتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة أو بدفع قيمتها اليكم أو اي جزء منها عند اول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع وذلك خلال فترة سريانها .

تجدد هذه الكفالة تلقائياً لمدد متعاقبة دون الرجوع للعميل و لا تلغى هذه الكفالة الا بكتاب رسمي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/ مديرية الدائرة المالية .

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة الكفالة أو اي جزء منها عند الطلب فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/مديرية الدائرة المالية ببيع قيمتها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي .

الشركة العربية الدولية للتجارة والتطوير العقاري  
تأهيل وتنفيذ كل كفاية تضمن مثل هذا الشرط لا تقبل  
٥٢٣٧١٠٦٠

لقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية  
مديرية توريد البضائع والمواد  
تعدت كفاية ضمان بتمديد سريانها

العرض الفني للمواد المدسمة والمنسازة لمشروع كرفانات الحجر الضخيم / المرحلة الثانية			
رقم	المادة	اسماء الشركات المتقدمة	البلد الصانع
١	اكسسوارات الأبواب والغالات	Kally	تركيا
		Iseo	إيطاليا
		Yale	إيطاليا
٢	الألمنيوم (مقاطع عادية)	مصري أخوان	الأردن
		عطا رياح	الأردن
		شركة السيف للألمنيوم	الأردن
		Alutarget	الأردن
		Alumix	الأردن

الشركة العربية العربية للإشاعات والمقاولات ذ.م.م  
 رقم الترخيص: ٥٢٣٧١٠٦

شركة  
 رقم الترخيص: ٥٢٣٧١٠٦

العرض الفني ميكانيك لمشروع كرفانات الحجر الصحي/ المرحلة الثانية

ملاحظات:

١. ما يعادله (Approved Equal) تعني بالسعر والجودة .
٢. لا يقبل ما يعادله (Approved Equal) أثناء مرحلة التسعير .
٣. لا يحق للمقاول إختيار مادة بديلة خارج المواد المسماة خلال مرحلة التنفيذ إلا بعد تقديم مبرر يفتتح به المهندس المشرف ويعكس ذلك يلتزم المقاول بالمواد المسماة .

1- TRADE MARK (CLASS B)

NO.	ITEMS	MANUFACTURERS	COUNTRY	REMARK
1.	CENTRAL HVAC EQUIPMENT	1. TRANE 2. CARRIER 3. <u>PETRA</u> 4. SKM 5. YORK Approved Equal	USA, France USA Jordan UAE USA	
2.	Split Units	1. PETRA 2. CARRIER 3. SAMSUNG 4. PEARL 5. MITSUBISHI 6. <u>LG</u> 7. FUJITSU 8. YORK 9. Bosch 10. GREE 11. MEDIA Approved Equal	JORDAN EGYPT KOREA BAHRAIN JAPAN KOREA THAILAND Bahrain TAILAND CHINA CHINA	
3.	SANITARY FIXTURE AND FITTINGS	1. VITARA 2. DURAVITE 3. RAK 4. <u>فرمان</u> Approved Equal	TURKY EGYPT UAE KSA	
4.	VRF SYSTEM	1. DAIKIN 2. <u>LG</u> 3. MITSUBISHI 4. SANYO 5. Samsung 6. HITACHI Approved Equal	JAPAN KOREA JAPAN JAPAN Korea JAPAN	

الشركة العربية الدولية للإشارات والمقاولات ذ.م.م  
تلفاكس: ٥٧٧١٠٩

٤٢٢

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
مدرسة الهندسة المعمارية  
الهيئة العامة للغذاء والدواء

5.	AIR DIFFUSERS , DAMPERS , LOUVERS, DOOR GRILLES,	1. COOLING INDUSTRIES 2. HOUSE OF JORDAN 3. GOLDEN STAR 4. DASCO 5. BETEC CAD 6. PRIME AEROVAC 7. RUSKIN TITUS  Approved Equal	Jordan Jordan S.A Kuwait UAE UAE UAE	
6.	EXTRACT FAN, UTILITY VENT SET	1. NOVA VENT 2. S&P 3. DYNAIR 4. VENTAXIA 5. ORIEME 6. GREENHECK Approved Equal	SPAIN SPAIN ITALY UK ITALY USA	
NO.	ITEMS	MANUFACTURERS	COUNTRY	REMARK
7.	WALL, WINDOW TYPE EXHAUST FANS	1. NOVA VENT 2. S&P 3. ORIEME 5. VENTS 6. VORTICE Approved Equal	SPAIN SPAIN ITALY UKRAINE ITALY	
8.	AIR FILTERS	1. MASS 2. ATAI 3. CENTURY 4. EXCEL Approved Equal	JORDAN KSA KSA UAE	
9.	SOUND ATTENUATORS	1. MASS 2. FLOWTECH 3. ATAI 4. BETEC CAD Approved Equal	UK UAE KSA UAE	

الشركة العربية الدولية للإنشاءات والتجارة في.م.م

تأسست في ١٩٧٦ م



10.	PUMPS	1. GRUNDFOSS 2. EBARRA 3. SALMSON 4. ARMSTRONG 5. WILO 6. DAB 7. FRANKLIN 8. JUNG 9. FLYGT 10. WILO 11. ARMISTRONG  Approved Equal	DENMARK ITALY FRANCE UK GERMANY ITALY ITALY UK USA GERMANY UK	
11.	VALVES	1. HATERSLEY 2. CRANE 3. OVENTROP 4. NIPCO Approved Equal	UK UK GERMANY UK	
12.	STEEL PIPE FITTINGS	1. CRANE 2. AFL 3. GF 4. EE Approved Equal	UK UK UK POLANIA	
NO.	ITEMS	MANUFACTURERS	COUNTRY	REMARK
13.	MIXERS	1. GROHE 2. HANSA GROHE 3. FIORI 4. KLUDI 5. HANZA Approved Equal	GERMANY GERMANY ITALY UAE GERMANY	
14.	KITCHIN SINK	1. BLANCO 2. TEKA 3. FRANKE Approved Equal	GERMANY SPAIN ITALY, SWISS	

الشركة العربية للصيانة والتجارة والمقاولات ف.م.م  
 تأسست في ١٩٧٤ م

٢  
 (٤)

15.	THERMAL INSULATION & DUCT LINING	1. IZOCAM 2. KIMMCO 3. AFICO 4. ARMACELL 5. FOCUS Approved Equal	Turkey KUWAIT KSA BAHRAIN UAE	
16.	CPVC PIPES	1. FLOWGUARD 2. ADASANI 3. ALTRATUFF(ATOFINA) 4. SAPPCO & APLACO 5. CHANNEL Approved Equal	EGYPT KUWAIT BAHRAIN KSA KSA	
17.	UPVC PIPE	1. المتميزة 2. الهندسية 3. شام بلاستيك 4. NIC 5. BAHRAIN PIPE 6. ADASANI 7. MPF 8. الصغير ومرار Approved Equal	JORDAN JORDAN JORDAN KUWAIT BAHRAIN KUWAIT JORDAN JORDAN	
NO.	ITEMS	MANUFACTURERS	COUNTRY	REMARK
8.	HOSE REELS CABINETS AND HYDRANTS	1. NORSEN 2. SFFECO 3. COMBAT Approved Equal	NORWAY KSA SINGAPHOR	
19.	SEAMLESS BLACK STEEL PIPE	1. INTER PIPE 2. PETRO TUBE 3. NIPPON 4. PIETRA Approved Equal	UKRAINE ROMANIA JAPAN ITALY	

الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات ذ.م.م

تلفون: ٤٢٧١٠٦

20.	PEX PIPES	1.THERMOPEX 2.AQUAPEX 3.ULTRAPEX 4. SUPERPEX 5.DOLPHIN Approved Equal	JORDAN JORDAN JORDAN JORDAN JORDAN	
21.	HOT WATER BOILER	1.EURO 2.METALCO 3. BETA 4. TECHNO HEAT Approved Equal	JORDAN JORDAN JORDAN JORDAN	
22.	PEX PIPE FITTINGS	1.GF 2.APE 3.TOMA 4.TIEMME Approved Equal	ITALY ITALY ITALY ITALY	
23.	GLVANIZE STEEL PIPES	1. ARAB COMPANY 2.JORDAN COMPANY 3. الشركة العربية للانابيب Approved Equal	JORDAN JORDAN KSA	
24.	COPPER PIPES	1.I.C.I YORKSHIRE LTD 2. WEDNESBURY TUBE 3. VICTAULIC Approved Equal	UK UK USA	
<b>NO</b>	<b>ITEMS</b>	<b>MANUFACTURERS</b>	<b>COUNTRY</b>	<b>REMARK</b>
25.	BUILDING MANAGEMENT SYSTEM (BMS)	1.HONEYWELL 2.SIEMIENS 3.JOHNSON CONTROL 4.SATCHWELL 5.SCHNIEDER Approved Equal	USA GERMANY SWITZERLAND USA GERMANY	
26.	HDPE PIPES	1.JAMCO 2.AQUAPIPE 3. عالم البلاستيك Approved Equal	JORDAN JORDAN JORDAN	

الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات أ.م.م.  
تلخا ١٠٦٧٠٠٦٦

27.	CAST IRON RADIATORS	1.DEMIRDOKUM 2.ODOXSAN 3.TOPRAK Approved Equal	TURKY TURKY TURKY	
28.	STEEL RADIATORS	1-DEMIRDOKUM 2.LAVA 3.MASTAS 4.EURO Approved Equal	TURKY JORDAN ITALY JORDAN	
29.	ELCTRIC HEATER	1.AQUA HOT 2.CEROSA 3. ELECTRA 4.APOLO Approved Equal	KSA KSA JORDAN EGYPT	
30.	MEDCAL GAS EQUIPMENT	1.BEACON MADAES 2. MTS 3. PENLON 4. MIM Approved Equal	UK UK UK UK	
31.	HUMIDIFIERS	1.DRI STEEM HUMIDIFIER 2. WALTER MEIER 3.CAREL 4. CARNES Approved Equal	UK SWITZERLAND ITALY USA	
NO.	ITEMS	MANUFACTURERS	COUNTRY	REMARK
32.	SCRUB-UP SINK	1.STERIS 2.GETINGS 3.WEBECO 4.SCHMITZ Approved Equal	USA SWEDEN GERMANY USA	

الشركة العربية الدولية للإنشاءات والتجارة  
 ٥١٧٧١٠٦

(٧)

33.	HEAT EXCHANGERS & CALORIFIERS	1.PATTERSON KELLY 2.ADMASON 3.ITT 4.A.O.SMITH 5. ECOTHERM 6.RYCROFT 7. VAREM 8.FLAMCO 9.REFLEX 10. NOVASOLAR Approved Equal	USA USA USA USA AUSTRIA UK ITALY ITALY GERMANY ITALY	
34.	STEAM VALVES , TRAPS AND ACCESSORIES	1. SPIRAX SARCO LTD. 2. ARMSTRONG 3. ARI 4. HOFFMAN Approved Equal	USA,UK USA GERMANY USA	
35.	FIRE & SMOKE DAMPERS	1. BSB 2. AMI 3. ATAI 4.BETEC CAD Approved Equal	JORDAN JORDAN KSA UAE	
36.	FIRE EXTINGUISHER	1.SEFFECO 2.TOTAL 3.NOHA Approved Equal	KSA GERMANY GERMANY	
37.	STEAM BOILER	1. HOVAL 2. HURST 3. VIESSMANN 4.KEWANI 5.ICI CALDAIE Approved Equal	SWISS USA GERMANY USA ITALY	
NO.	ITEMS	MANUFACTURERS	COUNTRY	REMARK
38.	LOW NOISE UPVC	1.STENPROF 2.WAVEN 3.POLIPHON Approved Equal	GERMANY GERMANY POLAND	

الشركة العربية للتجارة والهندسة والبناء  
القاهرة - مصر

(A) - 21

39.	GRP TANKS	1. AYS NIKKO TANKS 2. PIPECO 3. BRIDGESTONE Approved Equal	MALAYSIA MALAYSIA JAPAN	
40.	FD, FCO STANLESS STEEL	1. WADE 2. FERBLAST 3. DOLPHIN Approved Equal	UK ITALY GERMANY	
41.	HANGING SYSTEM	1. HILTI 2. FISHER 3. KINGSPAN 4. GRIPPLE Approved Equal	GERMANY GERMANY USA UK	
42.	CLOSE EXPANSION TANKS	1. REFLEX 2. NEMA 3. VAREM Approved Equal	GERMANY TURKEY ITALY	

الجمهورية العربية السورية  
 وزارة الصناعة والتجارة  
 دمشق

(Faint stamp or signature area)

43	Portable air compressor	1) CP 2) Metabo 3) Makita 4) Bosch 5) Balma 6) Fiac 7) ABAC 8) Vemat Approved Equal	USA Germany Japan Germany Italy Italy Italy Italy	
44	Sand Filter	1) Pentair 2) AQUA 3) Hayward 4) Zodiac Approved Equal	USA Italy USA USA	
45	Plastic tank	1) الخبراء 2) الفخر 3) البنان 4) المعاصرون 5) الزامل 6) زمزم Approved Equal	الأردن الأردن الأردن الأردن السعودية الأردن	
46	Solar System (tubes)	1) حنانيا 2) كوكب الشرق 3) كندا Approved Equal	الأردن الأردن الأردن	
47	Solar System (Plates)	1) Bosch 2) arriston 3) Hanania Approved Equal	Germany Italy Jordan	

المشرفة العامة للمشاريع والقرابة  
 ٥٢٧٧١٠٠٠  
 ٩

ل.ع (١٠)

48	Cast Iron System Pipes and Fittings	1) AB&I 2) Thomas 3) Charlotte 4) Mirjana 5) PAM 6) Mueller 7) Saudicast 8) Tyler Approved Equal	USA USA USA UAE Germany USA KSA UAE
49	LPG System	1) Trinity 2) Andrianos 3) H&H 4) Antonio Merloni Approved Equal	USA GREEK Portugal Italy
50	Galvanized Steel sheets	1) Sabic 2) Khlouse Approved Equal	KSA Jordan
51	Kitchen & Laundry equipments	1) Zanusi 2) Prisma 3) electrolux 4) Bakers Pride 5) Marino 6) Gierre 7) Lotus 8) Salva 9) Primus 10) Misa 11) JKS 12) Stahl Approved Equal	Italy Italy Sweden USA Italy Italy Italy Spain Cezetch Italy Italy Germany

Any other manufacturer - not listed above- that match or exceed the required material specification can also be submitted by the contractor and approved by the engineer during the project execution.

الشركة العربية للتجارة والهندسة والمقاولات  
 ١٩٧٧ - ١٩٧٨

Handwritten notes and stamps, including a circular stamp with Arabic text.



العرض الفني للأعمال الكهربائية وأسماؤه المبررات المنقحة المعتمدة لمترو دبي كرفقات الحزمة المصنوع / المرحلة الثانية

ملاحظات																					
1- على المقاول كتابة اسم المادة المراد استخدامها في الخانة المخصصة وحينها يتم الترخيص																					
2- أو ما يعادله تقني بالسعر والجودة والأفضل ما يعادل خلال مرحلة التسليم																					
3- لا تحق المقاول اختيار مادة بديلة خارج المواد المعتمدة خلال مرحلة التنفيذ إلا بعد تقديم مقبول يفتح به المهندسين المشرفين ويعكس ذلك بقرينة على اسم المادة																					
المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة	المرحلة الخامسة																		
1	وحدات الإضاءة الداخلية	<table border="1"> <tr><td>الإمارات العربية</td><td>اتاره الإمارات</td></tr> <tr><td>اسبانيا/بولندا</td><td>TROLL/LUXIONA</td></tr> <tr><td>إيطاليا</td><td>TECMAR</td></tr> <tr><td>مصر</td><td>EGYLUX</td></tr> <tr><td>اسبانيا</td><td>SECOM</td></tr> <tr><td>الإمارات العربية</td><td>FRATER</td></tr> <tr><td>مصر</td><td>3-BROTHERS</td></tr> <tr><td>السعودية</td><td>ناردين (الائارة الوطنية)</td></tr> <tr><td colspan="2">Aproved Equal</td></tr> </table>	الإمارات العربية	اتاره الإمارات	اسبانيا/بولندا	TROLL/LUXIONA	إيطاليا	TECMAR	مصر	EGYLUX	اسبانيا	SECOM	الإمارات العربية	FRATER	مصر	3-BROTHERS	السعودية	ناردين (الائارة الوطنية)	Aproved Equal		
الإمارات العربية	اتاره الإمارات																				
اسبانيا/بولندا	TROLL/LUXIONA																				
إيطاليا	TECMAR																				
مصر	EGYLUX																				
اسبانيا	SECOM																				
الإمارات العربية	FRATER																				
مصر	3-BROTHERS																				
السعودية	ناردين (الائارة الوطنية)																				
Aproved Equal																					
2	المفتيح والأباريز والمخارج	<table border="1"> <tr><td>بريطانيا</td><td>MK, MEM/EATON</td></tr> <tr><td>بريطانيا</td><td>BG, TENBY</td></tr> <tr><td>فرنسا</td><td>HAGER, LEGRAND</td></tr> <tr><td>الإمارات العربية</td><td>EDISON</td></tr> <tr><td>بريطانيا</td><td>VOLEX</td></tr> <tr><td>السعودية</td><td>EGA</td></tr> <tr><td colspan="2">Aproved Equal</td></tr> </table>	بريطانيا	MK, MEM/EATON	بريطانيا	BG, TENBY	فرنسا	HAGER, LEGRAND	الإمارات العربية	EDISON	بريطانيا	VOLEX	السعودية	EGA	Aproved Equal						
بريطانيا	MK, MEM/EATON																				
بريطانيا	BG, TENBY																				
فرنسا	HAGER, LEGRAND																				
الإمارات العربية	EDISON																				
بريطانيا	VOLEX																				
السعودية	EGA																				
Aproved Equal																					
3	المواسير والأكواع والأنبثرات والوصلات والطلب	<table border="1"> <tr><td>الأردن</td><td>الخليج</td></tr> <tr><td>الأردن</td><td>عالم البلاستيك</td></tr> <tr><td>الأردن</td><td>الرواند</td></tr> <tr><td>الأردن</td><td>الشركة العربية</td></tr> <tr><td colspan="2">Aproved Equal</td></tr> </table>	الأردن	الخليج	الأردن	عالم البلاستيك	الأردن	الرواند	الأردن	الشركة العربية	Aproved Equal										
الأردن	الخليج																				
الأردن	عالم البلاستيك																				
الأردن	الرواند																				
الأردن	الشركة العربية																				
Aproved Equal																					
4	المواسير المعدنية مع الملحقات	<table border="1"> <tr><td>سنتافوره</td><td>SMART</td></tr> <tr><td>تايلند</td><td>PANASONIC</td></tr> <tr><td>السعودية</td><td>ITCC</td></tr> <tr><td colspan="2">Aproved Equal</td></tr> </table>	سنتافوره	SMART	تايلند	PANASONIC	السعودية	ITCC	Aproved Equal												
سنتافوره	SMART																				
تايلند	PANASONIC																				
السعودية	ITCC																				
Aproved Equal																					
5	نظام التأسيس أرض وماتعه الصواعق	<table border="1"> <tr><td>بريطانيا</td><td>FURSE/WALLIS</td></tr> <tr><td>فرنسا</td><td>France Partonnerres</td></tr> <tr><td>استراليا</td><td>LPI</td></tr> <tr><td>امريكا</td><td>ERICO</td></tr> <tr><td colspan="2">Aproved Equal</td></tr> </table>	بريطانيا	FURSE/WALLIS	فرنسا	France Partonnerres	استراليا	LPI	امريكا	ERICO	Aproved Equal										
بريطانيا	FURSE/WALLIS																				
فرنسا	France Partonnerres																				
استراليا	LPI																				
امريكا	ERICO																				
Aproved Equal																					

الشركة العربية الدولية للتصاريح والتجارة والتمويل  
 رقم الترخيص: ٥٢٧٧٦٠

العرض الفني للأعمال الكهربائية وأسماء الشركات المنتجة المخصصة لمشروع كهرباتيات البحر الميت  
المرحلة الثانية

ملاحظات:

- 1- على المقاول كتابة اسم المادة المراد استخدامها في الخانة المخصصة وخطها الفني المخصص.
- 2- ما يعادله حتى بالسعر والجودة ولا يقبل ما يقابل خلال مرحلة التصدير.
- 3- لا يحق للمقاول اختيار مادة بديلة خارج المواد المضمومة خلال مرحلة التنفيذ إلا بعد تقديم مقرر يفتتح به المهندس المشرف ويحسن ذلك بقرن بالمواد المسمومة.

التمديد	المادة المطلوبة	الشركة المنتجة	المنشأ	المادة المقترحة من المقاول
6	اعنده الاقاره الكهربائيه	الباطين	السعوديه	
		MITAS	تركيا	
		OMEGA	السعوديه	
		العريبي	الاردن	
		Approved Equal		
7	الاسلاك والكوابل الكهربائيه	كيبكو	الاردن	
		الكيبلا الحديثة	الاردن	
		المتحده	الاردن	
		الخليج	الاردن	
		Approved Equal		
8	اللوحدات الكهربائيه	TARSACI/MITSU	اليابان	
		CRABTREE	بريطانيا	
		ABB	مصر، السعوديه	
		G.E	امريكا	
		MERLIN GERIN	فرنسا	
		EATON	اوروپا	
		HAGER	فرنسا	
		Approved Equal		
اللوحدات الكهربائيه الرئيسيه والتحكم				
	أ- شصي مطابق للمواصفات الاوروبيه او الامريكيه (EN-BS,UL) والتجميع محلي	الجواد	الاردن	
		الافاق	الاردن	
		الجندى	الاردن	
		الساحه	الاردن	
		DA2	الاردن	
		الوفاقي	الاردن	
Approved Equal				
9	ب- القواطع الكهربائيه	Square D	بريطانيا	
		EATON	بريطانيا	
		TERASAKI	بريطانيا	
		ABB	المانيا	
		MITSUBISHI	اليابان	
Approved Equal				
	ت- أجهزة الحماية للوحة التحكم	TELEMECANIQUE	فرنسا	
		ABB	المانيا	
		SPRECHER+SCHUH	المانيا	
		EATON	بريطانيا	
Approved Equal				

المشروع الكهربائي للإنشاءات والقنوات 2004  
الشارع رقم 7 - عمان



جدول الكميات

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	اعمال الكرفانات المدنية (الكميات للدلالة فقط)	بالمقطوع	1000	-	٣٣٠	٣٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
أ-	اعمال السقف الخارجي: يتكون السقف الخارجي من وحدات متكررة من ألواح الساندويتش بانيل محقونة (بوليوريثان) كثافة لا تقل عن ٤٠ كغم/م <sup>٣</sup> سماكة (٥) سم (من اقل نقطة وغير شاملة التضليمة) ويكون الوجه الخارجي مصنوعاً من الصاج سماكة لا تقل عن (٥,٤) ملم المسبق الدهان (دهان حراري) ومضلعاً تضليماً صيقاً خاصاً من أجل التحمل وتصريف مياه الأمطار أما الوجه الداخلي مصنوعاً من الصاج سماكة لا تقل عن (٥,٣٥) ملم المسبق الدهان (دهان حراري) ولكن تضليماً خفيفاً، وتثبت هذه الألواح على اطار من تيوبات معدنية قياس (١٠×٥) سم بسماكة (٢) ملم بواسطة براغي ذاتية اللد وجميع ما يلزم لمثل هذه الاعمال. (Self-Drilling) مع الجدران. - يتم وضع فلاشنج على دابر الكرفان مع تركيب العزازيل اللازمة. - يتم تركيب السقف بميل واحد وبمنسوب مناسب.						
ب-	اعمال الجدران الداخلية والخارجية: تتكون من وحدات متكررة من ألواح الساندويتش بانيل محقونة (بوليوريثان) كثافة لا تقل عن ٤٠ كغم/م <sup>٣</sup> سماكة (٥) سم بحيث يكون الوجه الداخلي مصنوعاً من الصاج سماكة لا تقل عن (٥,٣٥) ملم المسبق الدهان (دهان حراري) ومضلعاً تضليماً خفيفاً أما الوجه الخارجي مصنوعاً من الصاج سماكة لا تقل عن (٥,٤) ملم المسبق الدهان (دهان حراري) ومضلعاً تضليماً خفيفاً، ويركب بطريقة التتريك. - يتم وضع ركنيات من تيوبات معدنية قياس (١٠×٥) سم سماكة (٢) ملم على زوايا الكرفان - يتم تركيب زوايا ديكور داخلية قياس ٣×٣ سم من الصاج المسبق الدهان عند التقاء الجدران بالارضية والجدران بالسقف وعند الزوايا الداخلية						
ج-	اعمال الابواب الداخلية والخارجية: مصنوعة من نفس النوع من الساندويتش (نفس المواصفات للجدران اعلاه) مع حلق من الصاج المدهون مسبق (galvanized)، وتزود كافة الابواب بزراويل ومفصلات غير قابلة للصدأ وقفل و٣ مفاتيح. قياس ٢*٠,٩٠ م.						
د-	اعمال الشبوبيك: مصنوعة من الألمنيوم لون ابيض بدرجة طلاء ١٥-١٨ ميكرون مقطع محني، قياس (١,١٦*١ م) من درفتين سحب وزجاج (مفرد) سماكة ٦ ملم وطني أو ما يعادله وشبك قلاب للحمام قياس (٢٠*٥٠ سم) مع تركيب فريم معدني مدهون مسبق (Galvanized) وكافة ما يلزم من الإكسسوارات من الفرشي وعوازل والمعجون والسيلكون و منخل معدني وشبك حماية لإنجاز العمل كاملاً.						

٥٢٢٧١٠٠٠



جدول الكميات

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي	
				دينار	فلنس	دينار	فلنس
هـ -	<p>التمديدات الكهربائية:</p> <p>كافة التمديدات الكهربائية ضمن مواسير بلاستيك (PVC) لون ابيض ٢٥ ملم.</p> <p>- الانارة:- تتكون من نيون مزدوج ليد وسبوت ليد مطري دائري داخلي للحمامات وجلوب ليد مطري خارجي فقط فوق الأبواب الخارجية.</p> <p>- الإباريز:- إبريز كهربائي قدرة ١٣ أمبير عدد (٢) ، صناعة اوروبي غربي.</p> <p>- الاسلاك:- مقطع ٢,٥ ملم للإنارة و ٤ ملم للمكينات وسخان المياه.</p> <p>- تركيب قاطع كهرباء حماية ٢٠ أمبير.</p> <p>- تركيب مفاتيح كهربائية عدد (٤) . والمفتاح الكهربائي للكيزر مضاء.</p>						
و -	<p>التمديدات الصحية :</p> <p>جميع الأدوات الصحية من الخزف المطلي لون ابيض حمام اترنجي والمغاسل عمود وشور قياس (٧٠*٧٠) سم وبطاريات كروم وشطافة يدوية وحمامة شور يونيكا ويكون الشبك مع مصادر التغذية على الوحدة صاحبة العمل مع تركيب مروحة شطف للوحدة الصحية على الشباك وكافة التمديدات المياه الباردة الداخلية من PN 20 Bar cpvc كافة التمديدات الصرف الصحي من مواسير (UPVC) ضغط (١٠) بار وبالأقطار المناسبة مع تركيب مصرف ارضي مع غطاء وشبك بلاستيكي داخل الحمام .</p> <p>- يتم شبك جميع التمديدات الصحية لكل اربع كرفانات بشكل وحدة واحدة وايصالها للطرف الخارجي للبريفاب .</p> <p>- تقديم و تركيب كيزر ماء كهربائي عدد (١) سعة (٥٠ لتر) وبحيث يشمل السعر جميع محابس الزاوية والرداد و الوصلات المرنة و التوصيل بالمصدر الكهربائي و ربطه مع شبكة المياه الباردة و الساخنة و هوائية اوتوماتيكية و جميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا و حسب المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف</p>						
ز -	<p>القاعدة الحديدية:</p> <p>تتكون من جسور حديدية (الرنيمية والفرعية ) من مقاطع (HOT ROLLED) او مقاطع (C مجلفنة) ومثبتة بشكل جيد ، وحسب تصميم يعتمد من قبل شعبة الدراسات والتصميم في مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية ، يغطي بطبقة من الخشب الفرطيس سماكة ١٨ ملم نخب أول ثم تنظى كافة أرضيات الكرفان (باستثناء الحمامات) بطبقة من ال PVC سماكة ٢ ملم.</p> <p>- يتم تركيب ارجل من نفس الجسر الرئيسي عدد (٦) مع قاعدة.</p> <p>- يتم تركيب مثابك لتسهيل عملية النقل عدد ٤ .</p>						
مجموع الاعمال الكرفانات (بالمقطوع) ينقل للخلاصة النهائية							

التصميم الهندسي للمشاريع والكهرباء  
شركة التصميم الهندسي



جدول الكميات

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الاجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
1	الاعمال الصحية (الكميات للدلالة فقط)	بالمقطوع	1	170,000	-	170,000	-
ا-	تقديم و تركيب شبكة من مواسير ال (HDPE) HIGH DENSITY POLYETHYLENE ( و المصنع حسب المواصفات الامتية ( DIN 8074 ) على ضغط تشغيلي 16 بار و حسب ما هو مبين على المخططات و بحيث يشمل السعر الانبوب و القطع اللازمة للتوصيل و المحابس و الشريط التحذيري و الوصلات و النقاصات و الاكواع و التوزيع الى كافة المباني و حتى الربط مع الكرفانات بالمرجح الموجود حسب القاتم و السعر يشمل عمل فحص ضغط للشبكة و التأكد من عدم وجود اي تهريب للمياة و اعمال الحفر و الطمم و صيغ ما يلزم لانجاز العمل كاملا و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و كما يلي و تكون الكميات اثناء كميات تقريبية:						
	أ. قطر 32 ملم	م.ط	10				
	ب. قطر 40 ملم	م.ط	110				
	ج. قطر 50 ملم	م.ط	310				
	د. قطر 63 ملم	م.ط	160				
	هـ. قطر 75 ملم	م.ط	85				
	د. قطر 90 ملم	م.ط	175				
	و. قطر 110 ملم	م.ط	90				
ب-	تقديم و عمل (Valve Champer) حسب التفصيلة المبينة على المخططات وذلك لخطوط المياة و بحيث يشمل السعر المحابس و القطع اللازمة و القسارة و الصقل من الداخل و الغطاء من الحديد السكب و زن ثقيل و جميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تكون الكمية تقريبية .	عدد	48				
ج-	تقديم و تركيب مجموعة مخفض للضغط من 16 بار الى الضغط التشغيلي للشبكة و السعر يشمل المحابس و الصفايات و خط bybass و مفتاح المعايرة على ان يكون داخل حفرة تفتيش و الغطاء من الحديد و زن متوسط و جميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تكون الكميات تقريبية.	مقطوع	4				

الشركة العربية للتوريد والبناء والتجارة  
الشارع رقم 10، عمان 11171



جدول الكميات

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
د -	تقديم وتركيب مواسير (UPVC) ضغط ١٠ بار لشبكة الصرف الصحي الخارجية للربط بين المناهل بحيث يشمل السعر مواسير الصرف الصحي الخارجية وجميع القطع اللازمة للتوصيل من انواع والمرابط واي قطع اخرى و اعمال الحفر و الطم وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا في اماكن قطع المناطق المعيدة والخرسانية و الربط مع الخطوط الخارجة من المباني والربط مع محطة التنقية القائمة وجميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و كما يلي وتكون الكميات ادناه كميات تقريبية:	م.ط	1780				
	أ. قطر ٦"	م.ط	230				
هـ -	تقديم و حمل منهك PVC مهبق الصنع على ان يتحمل وزن لا يقل عن ٢٥ طن و حسب المناسيب المبينة على المخططات و السعر يشمل الغطاء من البلاستيك السكب وزن ثقيل في الاماكن الترابية وفي الاماكن المعيدة و الخرسانية و جميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف وتكون الكمية تقريبية	عدد	148				
و -	تقديم و تركيب اجهزة تكييف منفصلة حامي بارد ( split unit inverter ) و السعر يشمل الوحدة الداخلية والخارجية و مواسير النحاس و الشحن و اعمال العزل و التصريف و التوصيلات الكهربائية و جميع ما يلزم لانجاز العمل كاملا و حسب المخططات و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف، قدرة ١ طن. وتكون الكمية تقريبية	عدد	1000				
مجموع اعمال الميكانيك الخارجية (بالمقطوع) ينقل للخلاصة النهائية							
١٠٠٠٠	—						

الشركة العامة للمقاولات والبناء  
م.ط. ١٠٠٠٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي  
مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية  
لجنة عطاءات الأشغال العسكرية

الخلاصة النهائية لمشروع إنشاء كرفانات الحجر الصحي / المرحلة الثانية

مجموع الجزء		اسم الجزء
دينار	فلس	
٢٣٠٠٠٠	—	أعمال كرفانات الحجر الصحي
١٧٥٠٠٠	—	أعمال الميكانيك الخارجية
١٢٥٠٠٠	—	أعمال الكهرباء الخارجية
٢٦٠٠٠٠		المجموع الكلي رقما
طونكات وسعانة الف دينار		المجموع الكلي كتابة

المصطفى

المدير العام  
سراة العمار

الشركة العربية الدولية للأشغال والبناء والتجارة العامة  
محافظة دمشق - سورية

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية  
القاهرة - مصر



قسم الرديات والمصروفات المستردة  
خلاصة السلف حسب المستفيد  
من 2020/01/01 إلى 2020/09/09

اسم المستفيد: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

رقم الوطني		رقم الحساب	
2020/06/04	218		1000000
2020/06/11	219		5000000
2020/08/26	642		5000000
2020/09/01	643		1000000
المجموع		0	12000000
رقم الحساب		1892851516	

تمت طباعة التقرير بواسطة : 9661033073

التاريخ: 09/09/2020





وزارة المالية

الرقم ١٩٤٦ / ١٦ / ١ / ١٢  
التاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ٢٦  
الموافق

٢٠٢٠ / ٤ / ٢٦

السيد محمد عمر

المهندس محمد الهادي

معالي وزير الصحة د. يوسف شويخ

الموضوع :- القيادة العامة للقوات المسلحة الاردني

إشارة الى كتاب السادة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنيه / الجيش العربي رقم م ح 3275/7 تاريخ 2020/4/22 والمتعلق بدفع قيمة المطالبه المالية للمقاول الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات بدل تنفيذ أعمال إنشاء كرفانات لغايات الحجر الصحي والبالغ عددها (1000) الف كارفان والبالغ قيمتها للمرحلة الأولى (2,210,000) مليونان ومائتان وعشرة الاف دينار.

أرجو معاليكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم لصرف المبلغ اعلاه والبالغ (2,210,000) مليونان ومائتان وعشرة الاف دينار للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنيه من حساب التبرعات المقدمة لوزارة الصحة رقم (1181/3100/1) المفتوح لدى البنك المركزي الاردني واقتطاع مبلغ (1) مليون دينار من قيمة المطالبه المالية لصالح وزارة المالية لتسديد قيمة السلفه المالية الممنوحة للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنيه لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

وزير المالية

د. محمد محمود العسوس

الأمين العام

د. عبد الحكيم الشبل

المملكة الأردنية الهاشمية

ماتق: ٤٦٣٦٣٢١١ (٩٦٢)٦ فاكس: ٤٦١٨٥٢٨ (٩٦٢)٦ ص.ب: (٨٥) عمان ١١١١٨ الأردن . الموقع الإلكتروني: www.mof.gov.jo



وزارة المالية

الرقم  
للتاريخ  
للموافق

١٩٤٦/١٦/١/١٤  
٢٠٢٠/٤/٢٦

معالي وزير الصحة

الموضوع :- القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

إشارة الى كتاب السادة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي رقم م ح 3275/7 تاريخ 2020/4/22 والمتعلق بدفع قيمة المطالبه المالية للمقاول الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات بدل تنفيذ أعمال إنشاء كرفانات لغايات الحجر الصحي والبالغ عددها (1000) الف كارفان والبالغ قيمتها للمرحلة الأولى (2,210,000) مليونان ومائتان وعشرة الاف دينار.

أرجو معاليكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم لصرف المبلغ اعلاه والبالغ (2,210,000) مليونان ومائتان وعشرة الاف دينار للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية من حساب التبرعات المقدمه لوزارة الصحة رقم (1/1181/3100) المفتوح لدى البنك المركزي الاردني واقتطاع مبلغ (1) مليون دينار من قيمة المطالبه المالية لصالح وزارة المالية لتسديد قيمة السلفه المالية الممنوحة للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

وزير المالية

د. محمد محمود العنص

الأمين العام

د. عبد الحكيم الشبل

نسخة : صلوقة رئيس هيئة الأركان المشتركة  
نسخة: مدير مديرية الخزينة العامة  
2018 ع.ح. 40

للملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٤٢٣٦٣٢١ +٩٦٢ ٦ ٤٦١٨٥٢٨ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦١٨٥٢٨ ص.ب: (٨٥) عمان ١١١١٨ الأردن، الموقع الإلكتروني: www.mof.gov.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الديوان العام للقرارات والقرارات المالية رقم ١٤٤١

مديرية الدائرة المالية

الرقم: م ١٧ / ٤٤٧٥

التاريخ: شعبان ١٤٤١ هـ

٢٠٢٠ م ٢٢ نيسان

السادة وزارة المالية

الموضوع: المطالبات المالية

١. بطيه المطالبه الماليه رقم (١) تاريخ ٢٠٢٠/٤/٦ للمقاوم الشركه العربيه الدوليه للانشاءات والمقاولات بقيمة (٢٢١٠٠٠٠) مليونان ومئتان وعشرة الاف دينار وذلك بدل تنفيذ اعمال انشاء كرفانات (١٠٠٠) شاملا اعمال البنيه التحتيه لغايات الحجر الصحي (المرحلة الاولى) عطاء رقم ع م ش / ٣٠ / ٢٠٢٠ .
٢. لاجراءاتكم والتكرم بتعويضنا بقيمة المطالبه الماليه لطفاً .

العصيد  
مدير الدائرة المالية  
علي محمد المدني

السيد محمد الحمد

٤/٢٢

نسخه الى :

مكتب مدير الدائرة الماليه .

رئيس شعبة الصناديق العامة.

قيمة النظام عند الإحالة : (٧٦.٠٠٠.٠٠٠) دينار

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

قيمة المستحقات لأخرمطالبة :

المحيز لصبي (المرحلة الأولى)

تاريخ أمر المباشرة :

المقاول : الشركة العربية الدولية للأشغال والمقاولات

مدة تنفيذ العمل : يوم " تقويمياً "

رقم النظام : ع س ش / ٣٠ / ٢٠٢٠

الإشراف : مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

( صفحة الخلاصة )

2340000.000	0	2600000	مجموع الأرصال المنجزه في الكشوفات المرفقة
2340000.000	قيمة الأرصال المنجزه	130000.000	المعجزات ( %٥ )
	حسم حسب النظام	0	مجموع التبعات المتبقية
2340000.000	صافي قيمة الأرصال المنفذة	0.000	استرداد المصلحة ( %٠ )
	قيمة الأوامر التفويضية		أية توقيعات أخرى
	رات		غرامة التأخير
2340000.000	المجموع الكلي	130000.000	مجموع التفرقات

المعيد المهندس  
مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية  
عيسى محمود أرشدو

المقدم المهندس  
رئيس شعبة الأشغال والمتابعة الفنية  
صلى وان العلاء

الأستاذ المهندس  
ركن أ حمد الف والمصلحة  
خالد صالح لوري

المهندس  
المهندس  
رئيس أبو زيد

المقاول : الشركة العربية الدولية للأشغال والمقاولات  
والشركة العامة للأشغال والمقاولات  
والشركة العامة للأشغال والمقاولات  
والشركة العامة للأشغال والمقاولات





القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية التخطيط والتنظيم

الرقم: ت م ٧/مالي/٢٠٢٠ / ١٩٢٩

التاريخ: ٢٨ رجب ١٤٤١

٢٠٢٠ آذار

معالي وزير المالية

الموضوع: مناطق الحجر

١. تم تخصيص قطعة أرض للحجر الصحي في المنطقة المخصصة لهذه الغاية (البحر الميت) وسيتم بناء ألف وحدة حجر (بريقاب) بمواصفات صحية عالمية وبكلفة إجمالية (٢.٦) مليون دينار علماً بأنه تم البدء بالعمل.

٢. للتفضل بالاطلاع واستصدار شريك بالقيمة المطلوبة اهلاً منسقاً باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للغاية مدار البحث لطفاً.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

العقيد

مدير التخطيط والتنظيم

أمجد يادي عواد الردينية

نسخه إلى:

مدير الدائرة المالية

رئيس دائرة السيطرة المالية والرقابة الداخلية

مدير مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة



مطوية الأمين العام

وزارة الصحة

الرقم م.و.م. / ٢٩٠ /  
التاريخ  
الموافق ١٤/٥/٢٠٢٠

معالي وزير المالية

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة لكتابكم رقم ١٢ / ١ / ١٦ / ٨٩٤٦ بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠ بخصوص دفع قيمة المطالبة المالية للمقاول الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات بدل تنفيذ أعمال انشاء كرفانات لغايات الحجر الصحي والبالغ عددها (١٠٠٠) الف كرفان والبالغ قيمتها للمرحلة الأولى (٢,٢١٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وعشرة آلاف دينار اشارة لكتاب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي رقم م ح / ٧ / ٣٢٧٥ تاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠.

أرجو العلم أن الوزارة تتفاوض مع بعض الجهات الممولة لغايات تأمين المخصصات للصرف إلا أن تلك الجهات تشترط أن تعود ملكية تلك الكرافانات لوزارة الصحة كشرط للتحويل لذا أرجو اجراء ما يلزم لتحويل تلك الملكية لوزارة الصحة لتتمكن من استكمال التفاوض على تمويلها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وزير الصحة

الدكتور سعد جابر

١٧/٥

٨٩٤٥  
٢٠٢٠/٥/١٤

السيد...  
٥/١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

المطالبة المالية رقم ( 1 )

مجان والاشتغال العسكرية  
شهادة كرفانات عدد ( ١٠٠٠ ) شملنا " اصل البنية التحتية لغابات  
حالة الثانية )

التاريخ : ٨/١/٢٠٢٠

( صفحة الخلاصة )

ع : م س ش / ٢٠٢٠ / ٤١ / ٢٠٢٠  
مديونية مؤسسة الإسكان والاشتغال العسكرية

قيمة العطاء عند الإحالة : ( ٢١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) دينار  
قيمة الأوامر التغييرية :  
قيمة المستحقات لآخر مطالبة :  
تاريخ أمر المساءلة :  
مدة تنفيذ العمل : يومًا " تقويميًا "

ملاحظة	قيمة الأعمال المنجزة		قيمة الأعمال المنجزة	وصف العمل	مجموع الأعمال المنجزة في التحويلات المرفقة	الرقم
	حتى تاريخه	المنفذة سابقا				
	دينار	دينار	دينار			
	1110200.000	0	2600000			
	دينار		دينار			
	1110200.000	قيمة الأعمال المنجزة	111020.000		المحسوبات والتحويلات	1
		حسم (مبلغ) حسب العطاء	0		مجموع الدفعات السابقة	2
	1110200.000	صافي قيمة الأعمال المنفذة	0.000		استرداد السلفة ( %٠ )	3
		قيمة الأوامر التغييرية			أية توقيات أخرى	4
		قيمة التحضيرات			غرامة التأخير	5
	1110200.000	المجموع الكلي	111020.000		مجموع التحويلات	6
	999180.000	صافي قيمة المطالبة				

المعيد المحاسب  
مدير مؤسسة الإسكان والاشتغال العسكرية  
عيسى محمود أرشد

المعيد المحاسب  
رئيس شعبة الأشراف والمتابعة الفنية  
رولا حمد الفلاحي

الرائد المحاسب  
زكي ١ التوظيف والمتابعة  
خليل صالح درويش

التقيد المحاسب  
المسؤول عن الموقوفات  
أسس كل

المسؤول عن الموقوفات  
المسؤول عن الموقوفات  
والموقوفات



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية  
شعبة الإشراف والمتابعة الفنية

الرقم : م اش / اش / م / ٢٠٢٠ / ٣٧ / ١٤

التاريخ : شوال ١٤٤١

حزيران ٢٠٢٠

السادة الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات

الموضوع: أمر مباشرة/ مشروع إنشاء كرافانات

عدد (١٠٠٠) شاملاً أعمال البنية التحتية

لغايات الحجر الصحي ( المرحلة الثانية)

عطاء رقم ( ع س ش / ٤١ / ٢٠٢٠ )

تحية طيبة وبعد،،،

- يعتبر تاريخ المباشرة بالعمل اعتباراً من ٢٢ حزيران ٢٠٢٠ وحسب شروط العقد.

"واقبلوا الإحترام"

ع/العميد المهندس

مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

العقيد المهندس رولا حمد الفلايسته

نسخه إلى:

. مديرية الدائرة الماليه

. المهندس المقيم

. ضابط سير العمل

. الحفظ.